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sMLoUvA O DÍLO
č ..........................

Smluvní strany:

1. Nemocnice Tábor, a.s. v
se sídlem Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSC 390 03IC:v 260 95 203
DIc: c2699005400 v
Společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ceských
Budějovicích pod sp. Zn. B 1463
Zastoupené Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva, a MUDr. Janou
Chocholovou, členem představenstva

bankovní spojení:
číslo účtu:

jako objednatel na Straně jedné (dále jen „Objednateí“)

2. ToAN DE sLovAKIA s.r.0.
se sídlem Cajakova 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republikaIc:ˇ35702249,
DIC: SK2020327408
společnost Zapsaná v obchodním rejstříku Slovenské republiky vedeném Okresním
soudem Bratislava I, odd. Sro, vl.č.12084/B
Zastoupená Ing. Darinou Compel'ovou, jednatelkou

bankovní Spojení:
číslo účtu:

jako Zhotovitel na Straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník,
v platném Znění (dále jen „občanský Zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

Výzva č. 10 [ROP Kybernetická bezpečnost, PO 3: Dobrá Správa území a zefektivnění veřejných institucí, IP 20: Posilování aplikací
v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační Společnosti, elektronickou kulturu a
elektronické zdravotnictví, SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné Správy prostřednictvím rozvoje využití kvality systémůIKT
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1. Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel prohlašuje, že je veřejným Zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e)

Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, ve Znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“). Objednatel je podle Zákona o ZVZ povinen
Zadat veřejnou Zakázku v Zadávacím řízení. Objednatel dále prohlašuje, že dne
11. 1. 2019 ve smyslu ust. § 56 Zákona o ZVZ bylo odesláno oznámení o Zahájení
Zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 Zákona o ZVZ pod
evidenčním číslem Zakázky Z2019-001359 Za účelem Zadání veřejné zakázky
Objednatelem s názvem „Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím
aktivitám v sít'ovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s. (Etapa 2)“ - Cást 1
[Dovybavení datového centra NEMTA (Switche, Storage, Servery)] (dále jen
„Veřejná zakázka“). Na Základě výsledku Zadávacího řízení byla Veřejná
Zakázka přidělena Zhotoviteli. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem
Splnění předmětu Veřejné Zakázky.

1.2. Zhotovitel bere łna vědomi, že veřejná zakázka sogvisí s projektem SOUBQRBEzłızEcıvłosTNIcHˇ QPATŘENI PRQTI NEZADoucIM AKTIVITAM
V SITOVEM PROSTREDI NEMOCNICE TABOR, A.S., dále také jen (nPrOjekt“),
spolufinancovaného Evropskou unií Z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Z
Integrovaného regionálního operačního programu, s registračním číslem
CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006935 v rámci 10. výzvy Ministerstva pro místní
rozvoj CR pro Integrovaný regionální operační program, Kybernetícká bezpečnost,
P0 3: Dobrá Správa území a zefektivnění veřejných institucí, IP 2c: Posilování
aplikací voblastí IKT určených pro elektronickou veřejnou Správu, elektronické
učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické
Zdravotnictví, SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití kvality systémů IKT. Zhotovitel bere na vědomí, že
Objednatel je v této souvislosti povinen zajistit dodržování povinností dodavatelů
stanovených Zejména v Obecných pravidlech (případně též ve Specifických
pravidlech) pro žadatele a příjemce (pravidla Integrovaného regionálního
operačního programu) a tedy se Zhotovitel Zavazuje tyto povinnosti, které jsou
stanoveny v této smlouvě, dodržovat, ledaže Objednatel oznámí Zhotoviteli, že
dodržování těchto povinností (které jsou v této smlouvě doplněny termínem „dle
Pravidel IROP“) nevyžaduje Sohledem na odpadnutí důvodu, tj. vpřípadě
neschválení žádosti o dotací nebo neposkytnutí dotace.

1.3. Objednatel dále prohlašuje, že je povínným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n)
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném Znění (dále jen „zákon o
registru smluv“), a jako takový má povinnost Zveřejnit tuto smlouvu v registru
smluv. S ohledem na skutečnost, že právo Zaslat smlouvu k uveřejnění do registru
smluv náleží dle Zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se
Smluvní strany Za účelem vyloučení případného duplicitního Zaslání Smlouvy
k uveřejnění do registru smluv na tom, že tuto Smlouvu Zašle k uveřejnění do
registru smluv Objednatel. Objednatel bude ve vztahu ktéto smlouvě plnit též
ostatní povinností vyplývající pro něj Ze Zákona o registru smluv. Je-li v souladu
se Zákonem o registru Smluv uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle
Zákona o ZVZ, je tím podle ust. § 8 odst. 4 Zákona o registru smluv Splněna
povinnost uveřejnit ji podle zákona o ZVZ.
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EVROPSKÁ UNIE MINISTE RSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj "'ą __I nn" PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program Rozvoj ČR

2. Smluvní Strany
2.1. Objednatel prohlašuje, že je obchodni společností řádně Založenou a Zapsanou

podle českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ceských Budějovicích, oddíl B, číslo vložky 1463, která se zabývá poskytováním
komplexních Zdravotnických služeb. Objednatel dále prohlašuje, že Splňuje
veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto
smlouvu uzavřít a řádně plnit Závazky v ní obsažené.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle Zákona č.
89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném Znění (dále jen „občanský zákoník“),
a podle Zákona č. 455/1991 Sb., v platném Znění (živnostenský Zákon), resp.
podle obdobných Zákonů Slovenské republiky, která se Zabývá prodejem,
dodávkou, instalací a montáží výpočetní techniky, jakož i dalšího plnění
sjednaného v této smlouvě a která je Zapsaná v obchodním rejstříku Slovenské
republiky vedeném Okresním soudem Bratislava I, odd. Sro, vl.č.12084/B.
Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky vtéto
smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit Závazky v ní
obsažené

2.3. Smluvní strany Shodně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají jako podnikatelé
v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.

3. Předmět a účel smlouvy
3.1. Zhotovitel Se touto smlouvou Zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající

v kompletním poskytnutí dodávek a dalších plnění v níže vymezeném rozsahu a
uvedení těchto dodávek a plnění do funkčního a řádného provozu jako celku.
Předmět díla spočívá v následujících plněních:
3.1.1. Dodání následujících prvků díla do Místa plnění:

(i) Hardwarové vybavení včetně všech součástí a příslušenství blíže
specifikované v PříIoZe č. 1 této smlouvy (dále společně také jen
„Hardware“);

(ii) Softwarové vybavení včetně všech Součástí a příslušenství blíže
specifikované vPříloZe č. 1 této smlouvy (dále také jen
„Software“) ;

(iii) veškeré doklady potřebné k užívání Hardware nebo Software, a to
pro každý jeden kus Hardware nebo Software Samostatné doklady,
pokud dále není Stanoveno jinak, Zejména:
a) prohlášení o shodě,
b) další doklady, které se sHardware nebo Software obvykle

dodávají
(dále jen „Doklady“).

Hardware, Software a Doklady mohou být dále společně označeny také
jako „Dodávky“.

3.1.2. Provedení umístění, Zapojení a instalace, případně implementace Hardware
a Software, pokud příslušný Software již není nainstalován na dodaném

Výzva č. 10 IROP - Kybernetická bezpečnost, PO 3: Dobrá správa území a Zefektivnční veřejných institucí, IP 20: Posilování aplikacív Oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, Začlenění do informační Společnosti, elektronickou kulturu aelektronické zdravotnictví, SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné Správy prostřednictvím rozvoje využití kvality SystémůIKT
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Hardware (dále jen „Instalace“).
3.1.3. Poskytnutí plnění souvisejících služeb, například pokud jde o migraci dat

apod. (dále jen „Další služby“).
3.1.4. Uvedení Dodávek po jejich Instalaci do provozu (dále jen „Uvedení do

provozu“). Uvedení do provozu je zahájeno zkušebním provozem
jednotlivých částí Díla a jeho funkcionalit ve Smyslu odst. 9.5. této smlouvy
a je dokončeno plným Uvedením do provozu Díla jako celku osvědčením
jeho plné funkčnosti bez vad za podmínek stanovených touto smlouvou
před jeho protokolárním předáním a převzetím.

3.1.5. Zaškolení obsluhy pracovníků Objednatele včetně předání osvědčení o
tomto Zaškolení dle této Smlouvy (dále jen „Zaškolení obsluhy“).

3.1.6. Poskytnutí garance Objednateli ve smyslu odst. 7.9. této smlouvy (dále
také jen „Garance“).

3.1.7. Poskytnutí servisu a uživatelské a další podpory Objednateli a provádění
údržby díla a Hardware a Software, to vše v rozsahu a za podmínek
stanovených touto smlouvou.

3.1.8. Zhotovitel se touto smlouvou dále Zavazuje převést na Objednatele
vlastnické právo kHardware, jakož i provedenému dílu jako celku, a
poskytnout mu nerušená práva k řádnému užívání Software.

Závazky Zhotovitele tak, jak jsou stanoveny v odst. 3.1. této smlouvy, budou
vtéto Smlouvě dále Společně označovány též jen jako „Předmět smlouvy“.
Závazky Zhotovitele tak, jak jsou Stanoveny v odst. 3.1.1. až 3.1.5 této smlouvy,
budou v této smlouvě dále společně označovány též jen jako „Dílo“.
Objednatel Se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu díla za podmínek
stanovených v této smlouvě a poskytnout Zhotoviteli Sta novenou součinnost.
Předmět smlouvy a jeho vlastnosti a parametry jsou blíže popsány a Specifikovány
v Příloze č. 1, která je nedílnou Součástí této smlouvy.
Účelem této smlouvy je upravit podmínky, za nichž Zhotovitel provede Dílo pro
Objednatele tak, aby Objednatel mohl Dílo a Předmět smlouvy řádně a nerušeně
užívat a dále upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran související
s plněním této smlouvy.
Qčelem této smlouvy je dále ve vztahu k Objednateli Zajistit realizaci Etapy 2 -
Cást 1 Veřejné zakázky [Dovybavení datového centra NEMTA (Switche, Storage,
Servery)] v rámci vymezeného předmětu Veřejné Zakázky jako Součást opatření
k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o
kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické
bezpečnosfl).

Místo plnění
Místem plnění je sídlo Objednatele (dále též jen „Místo plnění“) a v rámci sídla
Objednatele příslušná pracoviště Objednatele vždy podle smluvních podmínek a v
jejich rámci podle pokynů Objednatele.

Výzva č. IO IROP Kybernetieká bezpečnost, PO 3: Dobrá Správa území a Zefektivnčni veřejných institucí, IP 20: Posilování aplikacív oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační Společnosti, elektronickou kulturu a
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_Objednatel má právo-_Zhotoviteli" po podpisu této Smlouvy písemně upřesnitpracoviště, které tvoří Místo plnění podle této smlouvy, přičemž plnění budeZhotovitelem poskytováno vždy v rámci areálu sídla Objednatele.

Doba plnění
Zhotovitel Se Zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli (provést Dílo) nejpozději
do 31. 10. 2019.

Podmínkou předání Díla Objednateli je mimo jiné předvedení jeho funkčnosti poUvedení do provozu a Zaškolení obsluhy.
Plnění terminu pro provedení Díla je Závislě na poskytování součinnosti Ze Strany. v! v v: 0 r .r vObjednatele a prıpadne dalsıch osob zpusobem uvedenym v teto smlouve.
Zhotovitel se zavazuje plnit Dodávky do Místa plnění, tj. dodat do Místa plnění
Hardware, Software (pokud se dodává na instalačních nosičı'ch) a Dokladys dostatečným předstihem tak, aby nebyl ohrožen termín provedeni Díla. PlněníDodávek není Závislé na poskytnutí součinnosti Objednatele svýjimkousoučinnosti k umožnění umístění Dodávek v Místě plnění a součinnosti k osvědčení
o Splnění Dodávek.
Plnění termínu pro provedení Díla Zhotovitelem je Závislě na poskytování
součinnosti Ze strany Objednatele. Součinnost Objednatele se realizujenásledujícími způsoby:
(i) součinnost poskytovaná přímo ze strany Objednatele nebo jehopracovníků,
(ii) součinnost poskytovaná Ze strany dodavatelů ohledně stávajícího IT

vybavení Objednatele, provozovatelů stávajících informačních systémů
Objednatele, dodavatelů stávajícího Software Objednatele apod. (dále jen
„Stávající dodavate|“),

(iíi) součinnost poskytovaná dodavatelem plnícím dodávku části 2 Veřejné
Zakázky - Zabezpečení LAN NEMTA (pro ochranu integrity komunikačních
Sítı') nebo součinnost poskytovaná jiným dodavatelem plnícím dodávkuv Souvislosti s Projektem, která nebyla předmětem Veřejné Zakázky (dále
jen „Souběžný dodavatel“).

Za součinnost ve Smyslu tohoto odst. 5.5. Smlouvy Se považuje i IT připravenostna Základě předchozího plnění osoby poskytující Součinnost, na které navazujeposkytnutí plnění nebo jeho část Zhotovitelem dle této Smlouvy. Zejména se
jedná o IT připravenost Zajištěná Stávajícím dodavatelem nebo Souběžnýmdodavatelem; to Se obdobně vztahuje i na součinnost poskytovanou Zhotovitelem
dle odst. 5.8. této smlouvy.
Součinnost může být Zhotovitelí poskytnuta tak, že budou vytvořeny podmínky
pro následné řádné a samostatné plnění Zhotovitele, především se bude jednat ovýše Zmíněnou IT připravenost (dále jen „Předchozí součinnost“), nebo tak, že
součinnost musí být poskytnuta souběžně, tedy Zhotovitel a osoba poskytujícíSoučinnost musí jednat současně ve vzájemné spolupráci (dále jen „Souběžná
součinnost“); to se obdobně vztahuje i na Součinnost poskytovanouZhotovitelem dle odst. 5.8. této Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen bezodkladně po uzavření této smlouvy písemně sdělit
Objednateli Své komplexní a oprávněné a odůvodněné požadavky, které jsou mu
Známy, na poskytování součinnosti dle odst. 5.5. této smlouvy a průběžně tyto
požadavky aktualizovat.
V případě nedostatku součinnosti, Zejména Souběžné Součinnosti a/nebo
Předchozí součinnosti, se termín pro provedení Díla dle odst. 5.1. této Smlouvy
posouvá o přiměřenou dobu odpovídající době, ve které nebyla taková Součinnost
poskytována a která prokazatelně bránila Zhotoviteli v řádném provádění Díla, a
to Za následujících podmínek:
i) Zhotovitel předem sdostatečným předstihem Objednateli písemně sdělí

potřebu takové konkrétní součinnosti (dále jen „Sdělení“),
ii) ve Sdělení musí být přesně specifikováno, o jakou potřebu součinnosti se

konkrétně jedná a musí být tato potřeba řádně odůvodněna, případně
musí být uvedeno, do kdy je třeba součinnost poskytnout nebo Zahájit jeji
poskytování, včetně podmínek takového poskytování,

iii) vpřípadě, že požadovaná součinnost dle Sdělení není skutečně včas
poskytnuta, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele
bezodkladně upozornit (dále jen „Upozornění“) s odkazem na předchozí
Sdělení,

iv) nedostatek takové součinnosti je důvodem pro nemožnost další provádění
Díla Zhotovitele,

v) doba termínu pro provedení Díla Se prodlužuje maximálně o dobu od
doručení Sdělení Objednateli do doby, kdy Objednatel oznámí Zhotoviteli,
že byla Součinnost poskytnuta nebo je Objednatel připraven Zejména
Souběžnou součinnost poskytnout nebo její poskytnutí Zhotoviteli zajistit.

Také Zhotovitel se zavazuje poskytovat nezbytnou součinnost Souběžnému
dodavateli, případně Stávajícímu dodavateli. Za tím účelem je Zhotovitel povinenprovádět jednotlivé části Díla řádně, tj. bez Zbytečných průtahů.
Pokud je plnění Zhotovitele nebo jeho dílčí část naopak požadovanou součinnosti
ve vztahu k plnění Souběžného dodavatele, odpovídá Zhotovitel Objednateli při
neposkytování své součinnosti a průběžném neplnění Svého závazku provádět Dílo
řádně Za škodu, která Objednateli vznikne Zejména v důsledku toho, že
Souběžnému dodavateli bude Z tohoto důvodu prodloužen termín plnění Závazku
Souběžného dodavatele nebo Objednateli vzniknou dodatečné náklady.
Součástí této Smlouvy je Příloha č. 3 - Orientační harmonogram, který upravuje
předpokládané termíny a návaznosti jednotlivých etap a prací Zhotovitele při
provádění Díla včetně zohlednění poskytování součinnosti dle odst. 5.5. této
Smlouvy. Po uzavření této smlouvy bude tento harmonogram upřesněn po dohodě
Objednatele a Zhotovitele dle konkrétních okolnosti.

Cena díla
Objednatel Se zavazuje Zaplatit Zhotoviteli cenu Za Předmět smlouvy Za podmínek
Stanovených v tomto článku smlouvy (cena Za Předmět smlouvy bude také dále
označena jako „Cena“).

Výzva č. 10 [ROP ~ Kybemetická bezpečnost, PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, IP 20: Posilování aplikacív oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronicke učení, Začlenení do informační Společnosti, elektronickou kulturu aelektronické Zdravotnictví, SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné Správy prostřednictvím rozvoje využití kvality systémůIKT
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Cena Za Předmět Smlouvy činí celkem 7.267.645,74 Kč (slovy Sedm milionů dvěstě šedesát sedm tisíc šest Set čtyřicet pět korun Českých a sedmdesát čtyřihaléřů) bez daně Z přidané hodnoty, tj. 8.793.851,35 Kč (slovy osm milionů Sedm
set devadesát tři tisíce osm set padesát jedna koruna česká a třicet pět haléřů)včetně daně Z přidané hodnoty.
Cena Za Předmět smlouvy je v Příloze č. 4 této Smlouvy rozepsána na cenupřipadající na každou jednotlivou vymezenou část Předmětu smlouvy, přičemž
v součtu musí tyto dílčí částky na jednotlivé položky odpovídat celkové sjednanéCeně („Rozpočet“). Rozpočet je úplný a závazný. Zhotovitel na sebe přebíránebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu Sjednanou v odst. 6.2. této smlouvy
jednorázově po provedení Díla jako celku, a to na základě protokolárního předánía převzetí Díla ve smyslu odst. 9.8. této smlouvy. Cena je splatná na Základě
řádně vystavené faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poprotokolárním předání a převzetí Díla ve Smyslu odst. 9.8. této smlouvy.
Faktura bude splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.
Zhotovitel je povinen Zaslat fakturu Objednateli způsobem uvedeným vodst.6.6. této smlouvy nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení.
Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli žádné Zálohy nebo úhradu
části Ceny před provedením Díla jako celku.
Objednatel je povinen Zaplatit Zhotoviteli Cenu na Základě faktury vystavené
v souladu s odst. 6.3. této smlouvy a ve lhůtě splatnosti stanovené v odst. 6.4.
této smlouvy. Objednatel Zaplatí Cenu převodem na bankovní účet Zhotoviteleuvedený v Záhlaví této Smlouvy.
Zhotovitel Se Zavazuje uvést na vystavené faktuře číslo této Smlouvy a vystavit
fakturu v elektronické formě, ve formátu PDF, a v této formě fakturu Zaslat
Objednateli na uvedenou e-mailovou adresu či jiným Způsobem předemoznámeným Objednatelem, a to ve lhůtě dle odst. 6.4. této smlouvy. Takto
vystavená faktura musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných
právních předpisů a musí být Zaslána na e-mailovou adresu
Faktura musí být vystavena a Zaslána ve formě stanovené v předchozím odstavciı' ł ł' ı ł .ł I v! v r I ł v ø Oteto smlouvy a musı obsahovat udaje vyplyvajıcı Z prıslusnych pravnıch predpısu arovněž údaje stanovené v odst. 6.8. této smlouvy.
Faktura Zhotovitele musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a
adresy jejich sídla, IC a DIC smluvních stran, dle Pravidel IROP registrační číslo
projektu „CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006935“, číslo faktury, den vystavení aden splatnosti faktury, den uskutečnění Zdanitelného plnění, označení peněžníhoústavu a číslo účtu, na který se má platit v souladu S touto smlouvou,
fakturovanou částku, razítko, podpis oprávněné osoby a případné další náležitostiStanovené příslušnými právními předpisy nebo touto smlouvou. Přílohou fakturymusí být předávací protokol ve smyslu odst. 9.8. této Smlouvy.
Nebude-li faktura vystavena a Zaslána ve stanovené formě, nebo nebude-li
obsahovat Stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou Správně uvedené údaje dletéto smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě osmi (8)
dnu Od jejího obdržení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a noválhůta Splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
Cena Za Předmět Smlouvy uvedená v odst. 6.2. této smlouvy představuje cenuVýzva č. 10 IROP - Kybernetická bezpečnost, P0 3: Dobrá Správa území a zefektivnění veřejných institucí, IP 20: Posilování aplikacív oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou Správu, elektronické učení, začlenění do informační Společnosti, elektronickou kulturu aelektronické zdravotnictví, SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné Správy prostřednictvím rozvoje využití kvality systémůIKT
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konečnou, která v sobě Zahrnuje veškeré případné daně (Zejména daň Z přidané
hodnoty), poplatky, cla a jiné podobné platby včetně nákladů na balení, dopravu
Dodávek do Místa plnění a pojištění a dalších souvisejících nákladů, jak vyplýváZ této Smlouvy. Veškeré náklady Spojené S prováděním Díla nese výlučně
Zhotovitel, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
Cena Za Předmět smlouvy se považuje Za Zaplacenou vokamžiku, kdy byla
příslušná částka odepsána Z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
Objednatel není v prodlení se Splněním svého peněžitého Závazku po dobu, po
kterou je Zhotovitel v prodlení Se Splněním některé Ze Svých povinností dle tohotočlánku smlouvy.
Objednatel je oprávněn Započíst si jakoukoli svoji splatnou peněžitou pohledávkuOv. vv. r ł ø r n n ı vvucı penezıte pohledavce Zhotovıtele podle teto smlouvy. Objednatel Je opravnen
odepřít plnění Z této smlouvy v případě, že Závazek Zhotovitele Z této a/nebo jiné
smlouvy nebyl splněn řádně nebo včas.
Objednatel je se současným písemným vyrozuměním Zhotoviteli oprávněn
pozastavit plnění části Ceny splatné dle řádně vystavené faktury až do výše 5 %,pokud se ve lhůtě Splatnosti faktury objeví na Díle jakékoliv Závady nebo
nefunkčnosti. Objednatel tuto pozastávku uhradí Zhotoviteli dodatečně nejpozdějido jednoho (1) týdne poté, co budou veškeré závady a nefunkčnosti na Díle do
doby úhrady pozastávky odstraněny, a to i pokud Se některé Závady anefunkčnosti objevily ještě po lhůtě splatnosti faktury.

Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel se při plnění Předmětu smlouvy Zavazuje dodržovat předpisy
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, požární, hygienické a ostatní aplikovatelnéprávní předpisy či jiné normy, jakož i podmínky ostrahy Objednatele a jeho
provozního areálu.
Zhotovitel je povinen počínat Si při plnění Smlouvy tak, aby provoz Objednatele(Zejména provoz v Místě plnění) byl dotčen a omezen v nejmenší možné míře.Zhotovitel je dále povinen předcházet škodám, ke kterým by mohlo dojít při plnění
Smlouvy, a učinit veškerá potřebná opatření, aby nedošlo ke vzniku škod a abyrozsah případně Způsobených škod byl co nejnižší.
Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškerou potřebnou dokumentaci,
Zejména návody, manuály, potřebné kódy a přístupové klíče k dodanému
Předmětu smlouvy, včetně návodů na obsluhu Předmětu Smlouvy a jeho údržbu,výkresové a textové technické dokumentace, a to vše výlučně v českém jazyce.
Zhotovitel odpovídá Objednateli Za to, že Předmět Smlouvyv bude v souladu
s příslušnými právními předpisy a technickými normami (normy CSN) a bude plně
Způsobilý plnit svoji funkci v rozsahu a Za účelem vyplývajícím Z této Smlouvy,
jinak v rozsahu obvyklém pro Předmět smlouvy daného druhu a Způsobu využití.
Zhotovitel dále odpovídá Objednateli Za to, že Předmět smlouvy bude neomezeněpoužitelný k účelu, pro který Si Objednatel tento Předmět Smlouvy objednal.
Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této Smlouvy řádně, poctivě asodbornou péčí a předcházet hrozícím škodám. Zhotovitel je povinen dodatObjednateli Hardware nový a nepoužitý. Zhotovitel je povinen Zajistit a odpovídá
Objednateli Za to, že jím plněný Předmět smlouvy (resp. jeho jednotlivé části, na

Výzva č. 10 IROP - Kybemetická bezpečnost, PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, IP 20: Posilování aplikacív oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou Správu, elektronické učení= začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu aelektronické Zdravotnictví, SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné Správy prostřednictvím rozvoje využití kvality SystćmůIKT
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7.8.
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8.4.

8.5.

8.6.

které se tento požadavek dle legislativy vztahuje) a provedené Dílo budevpotřebném rozsahu splňovat požadavky vyplývající Z příslušných norem
Evropské unie a Ceské republiky.
Zhotovitel je povinen opatřit veškeré věci potřebné ke splnění této smlouvy,
pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
Zhotovitel musí být pojištěn pro případ vzniku škody způsobené svojí provozní
činností a pro případ škody Způsobené vadou dodaného Předmětu smlouvy,
přičemž limit pojistného plnění musí být po celou dobu trvání této smlouvyminimálně ve výši Ceny dle odst. 6.2. této smlouvy včetně DPH. Zhotovitel jepovinen Objednateli doložit splnění tohoto požadavku nejpozději při uzavření tétosmlouvy, a to předložením platné pojistné Smlouvy nebo předložením pojistnéhocertifikátu, přičemž ztěchto listin musejí vyplývat skutečnosti rozhodné proposouzení splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů v plném rozsahu, jakoby se
jednalo o jeho vlastní plnění.
Zhotovitel Zaručuje a je případně povinen zajistit, aby Předmět smlouvy, ZejménaHardware a Software, byl opravitelný po dobu dalších čtyř (4) let po uplynutíZáruční doby, tj. aby Předmět smlouvy umožňoval v této době provedeníodstranění jakékoliv závady nebo nefunkčnosti včetně dodání potřebnéhonáhradního dílu a to včetně možnosti dodání nového Hardware nebo Software sestejnými nebo lepšími specifikacemi, které jsou v souladu s předmětem a účelem
této smlouvy. Pokud Záruční doba pro jednotlivé části Předmětu smlouvypřevyšuje dvacet čtyři (24) měsíců, snižuje se ve vztahu k této části Předmětu
smlouvy doba Garance dle tohoto odst. 7.9. smlouvy o tuto převyšující dobu.

Práva a povinnosti Objednatele
Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli provedení Díla a poskytnutí dalších
plnění Předmětu smlouvy.
Objednatel se Zavazuje poskytovat Zhotoviteli další součinnost vrozsahu
stanoveném touto smlouvou. Další požadavky Zhotovitele na součinnost
Objednatele mohou být pouze provozního charakteru a po Objednateli rozumněpožadovatelné, přičemž vžádném případě nesmějí vyvolat žádné dodatečné
náklady na straně Objednatele.
Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo v Místě plnění a v souladu
s Článkem 9. této smlouvy.
Objednatel se Zavazuje umožnit Zhotoviteli a jeho pracovníkům a dalším osobám
oprávněně se podílejícím na plnění této smlouvy nerušený a dostatečný přístup doMísta plnění. Zhotovitel je však při tom povinen respektovat podmínky provozu a
Zajištění bezpečnosti v Místě plnění.
Objednatel je oprávněn pověřit osobu či osoby, aby dohlížely na plnění této
smlouvy a kontrolovaly, zda Zhotovitel řádně a včas plní Své povinnosti dle tétosmlouvy. Osoba pověřená ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy je oprávněna být
přítomna v Místě plnění během plnění této smlouvy Zhotovitelem.
V případě nejasností či rozporů při plnění této Smlouvy je Objednatel oprávněn
udělovat Zhotoviteli pokyny týkající se plnění této Smlouvy a postupu při jejím
plnění, přičemž tyto pokyny musejí být v Souladu S účelem smlouvy. Zhotovitel je

Výzva č. IO IROP - Kybemetická bezpečnost, PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, IP 20: Posilování aplikacív Oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační Společnosti, elektronickou kulturu aelektronické Zdravotnictví, SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití kvality systémůIKT
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povinen takové pokyny respektovat.
Objednatel není povinen od Zhotovitele odebírat jakýkoliv spotřební materiál
určený pro užívání Předmětu Smlouvy, Zejména pokud jde o spotřební materiál
určený k provozu Předmětu smlouvy.

Předání a převzetí Díla a jednotlivých částí Předmětu
smlouvy
Vsouvislosti sdokončením Díla je Zhotovitel povinen Objednatele s předstihem
alespoň pěti (5) pracovních dnů vyzvat k účasti na přejímacím řízení k Dílu, které
je nebo nejpozději k prvnímu dni přejímacího řízení dle výzvy Zhotovitele bude
dokončeno.

Přejímací řízení může dle požadavku Objednatele trvat až deset (10) pracovních
dnů, než Objednatel přistoupí k převzetí Díla, přičemž Objednatel je nejpozději
poslední den této doby povinen Dílo převzít, pokud Zhotovitel doloží, že byly
splněny následující podmínky:
(i) Zhotovitel plnil veškeré Dodávky, Instalaci a Další služby, Dílo Uvedl do

provozu a Zaškolil obsluhu.
(ii) Zhotovitel předal Objednateli Doklady a další dokumentaci dle této smlouvy

k uskutečněným Dodávkám, Instalaci, Dalším Službám, Uvedení Díla do
provozu a Zaškolení obsluhy.

(iii) Zhotovitel Objednateli Dílo předvedl a Dílo je plně funkční a bez vad jako
celek i ve svých jednotlivých částech, což bylo zejména osvědčeno na
základě plně odsouhlaseného a podepsaného akceptačního protokolu, jak
je vymezen v odst. 9.5. této smlouvy.

(iv) Dílo nevykazuje žádné vady a nefunkčnosti.
V případě, že některá Z uvedených podmínek vodst. 9.2. této smlouvy nebude
splněna, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit překážku pro splnění dané
podmínky a poté oznámit Objednateli Odstranění této překážky a vyzvat
Objednatele alespoň dva (2) pracovní dny předem k dodatečné přejímce Díla. Po
Zahájení dodatečné přejímky (nastoupení Objednatele kdodatečné přejímce ve
lhůtě dle výzvy Zhotovitele) má Objednatel právo převzít Dílo až po uplynutí
dalších deset (10) pracovních dnů, ve kterých Se Objednatel může přesvědčit, že
překážka bránící splnění dané podmínky byla odstraněna a Dílo bylo řádně
dokončeno. Takto se může celý proces opakovat do odstranění všech překážek
bránících splnění podmínek uvedených v odst. 9.2. této smlouvy.
Zhotovitel je v rámci procesu přejímacího řízení a případně dodatečných přejímek
povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost a informace, zodpovědět
Objednateli veškeré dotazy, plně předvést funkčnost Díla jako celku i v částech
včetně specifických požadavků Objednatele na předvedení funkčnosti jednotlivých
částí Díla.
V rámci přejímacího řízení definovaného v odst. 9.1. této smlouvy budou zejména
uvedeny do zkušebního provozu jednotlivé části nebo funkcionality Díla, které
budou vymezeny v akceptačním protokolu S obsahem v podrobnostech
odsouhlaseným smluvními stranami po uzavření této smlouvy v průběhu
provádění Díla před skončením příslušné etapy dle „Vzoru akceptačního
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

protokolu", který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. Tento akceptační protokol bude
sloužit kověření 'jednotlivých funkcionalit dle prováděcí dokumentace Díla. Se
Souhlasem Smluvních Stran může dojít k uvedení do Zkušebního provozu
některých částí Díla nebo funkcionalit i před dokončením Díla a zahájením
přejímacího řízení. Vtomto akceptačním protokolu bude u jednotlivých částí a
funkcionalit Díla vymezena minimální doba, po kterou musí být daná část nebo
funkcionalita Díla ve zkušebním provozu bez vad a nefunkčností, tak aby bylo
možno odsouhlasit jejich řádnou funkčnost. V akceptačním protokolu Smluvní
strany vždy odsouhlasí, že určitá vymezená část nebo funkcionalita Díla byla
uvedena do zkušebního provozu, a že byla odsouhlasena její funkčnost, případně
S vymezením toho, které konkrétní dílčí zkoušky nebo vlastnosti byly u dotčených
částí nebo funkcionalit Díla vykonány nebo vyzkoušeny a jejich funkčnost byla
prokázána. Obsahem akceptačního protokolu není dotčena povinnost Zhotovitele
prokázat funkčnost i dalších částí nebo funkcionalit Díla než uvedených v
akceptačním protokolu avšak bez nutnosti jejich formálního zachycení a
odsouhlasení.
Zkušebním provozem jednotlivých částí nebo funkcionalit Díla dle akceptačního
protokolu Zhotovitel Zaručuje dokončenost a bezvadnost těchto jednotlivých částí
nebo funkcionalit, které jsou Schopné samostatného provozu, a Za řádné
fungování těchto částí a funkcionalit ve zkušebním provozu Zhotovitel odpovídá ve
stejném rozsahu jako po předání a převzetí Díla.
Zhotovitel je povinen přihlédnout ke lhůtám uvedeným v tomto či. 9 smlouvy ve
vztahu k dokončení Díla a termínu jeho provedení dle odst. 5.1. této Smlouvy.Využití lhůt dle tohoto či. 9 smlouvy Objednatelem není důvodem pro posunutí
termínu pro provedení Díla dle odst. 5.1. této smlouvy.
Jsou-li splněny podmínky pro předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen Dílo
předat Objednateli a Objednatel je povinen Dílo od Zhotovitele převzít. Smluvní
Strany sepíší o předání a převzetí řádně dokončeného Díla předávací protokol.
Smluvní strany jsou také povinny vést písemné záznamy o přejímacím řízení a
dodatečných přejímkách včetně zjištěných překážek bránících předání a převzetí
Díla.

Zhotovitel plní Dodávky dle odst. 5.4. této smlouvy tak, že osvědčí Objednateli, že
dovezl do Místa plnění věci, které jsou předmětem Dodávek. Zhotovitel není
oprávněn tyto věci z Místa plnění již odstraňovat, ledaže Se jedná o výměnu
vadných věcí, o které je Zhotovitel povinen Objednatele vyrozumět. Zhotovitel je
povinen kdykoliv Objednateli na jeho žádost doložit, že věci, které jsou
předmětem plněných Dodávek, se Stále nacházejí v Místě plnění. Nebezpečí škody
na věcech, které jsou předmětem Dodávek, nese Zhotovitel až do okamžiku
předání Díla Objednateli jako celku. Zhotovitel je po tuto dobu povinen tyto věci
řádně opatrovat a odpovídá za škody vzniklé na těchto věcech, pokud nebylyprokazatelně způsobeny Objednatelem.
Zaškolení obsluhy bude provedeno vrozsahu uvedeném vPříloze č. 1 této
smlouvy. Zhotovitel může zahájit zaškolení obsluhy nejdříve prvním dnem
přejímacího řízení dle odst. 9.1. této smlouvy. O provedeném Zaškolení obsluhy je
Zhotovitel povinen vydat Objednateli písemné osvědčení S uvedením pracovníků
Objednatele, kteří Se Zaškolení obsluhy účastnili.
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10.
10.1.

10.2.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody
Vlastnictví k Dílu a všem jeho Součástem a příslušenství přechází na Objednatele
nejpozději protokolárním předáním a převzetím řádně dokončeného Díla v souladu
S článkem 9. této Smlouvy. Dříve přechází vlastnické právo k Dilu popřípadě
k jeho částem na Objednatele okamžikem, kdy Dílo nebo jeho dotčená část
nahradí příslušný dosud uživaný systém Objednatele nebo dojde na toto Dílo nebo
jeho dotčenou část k nahrání nebo jinému umístění dat Objednatele.
Nebezpečí škody na Dílu přechází na Objednatele předáním a převzetím řádně
dokončeného Díla v souladu S článkem 9. této smlouvy.

Záruka a práva z vadného plnění
Zhotovitel odpovídá Objednateli Za to, že Dílo bude mit v okamžiku jeho předání a
převzetí dle článku 9. této smlouvy i po celou Záruční dobu vlastnosti Stanovené
touto smlouvou, že bude bez vad a že bude způsobilé pro užívání ke smluvenému,
jinak obvyklému účelu. Záruční doba, podmínky záruky a záručního servisu jsou
blíže upraveny v Příloze č. 2, která je nedílnou Součástí této smlouvy.

VZáruční doba Stanovená vPříloZe c. 2 této smlouvy Začíná běžet ode dne
protokolárniho předání a převzetí Díla Objednatelem.
Zhotovitel odpovídá Objednateli Za to, že Dílo bude provedeno v Souladu
S příslušnými právními předpisy a v souladu s touto smlouvou včetně jejich příloh.
Objednatel má v případě vzniku jeho práv z vadného plnění dle své volby (i)
právo na odstranění vady bez zbytečného odkladu dodáním náhradních části Díla
Za části vadné, dodáním chybějících částí Díla, odstraněním vad opravou Díla, to
vše ve lhůtách stanovených pro záruční Servis dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, (ii)
právo požadovat přiměřenou Slevu Z Ceny nebo (iii) právo odstoupit od smlouvy,
případně jeji části.
Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 11.4. této smlouvy náleží vždyObjednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle příslušných
ustanovení občanského Zákoníku (Zejména § 2106 a § 2112 občanského
zákoníku).

Práva Zvadného plnění jsou řádně a včas uplatněna Objednatelem, pokud je
Objednatel oznámí Zhotoviteli do konce záruční doby. Oznámení práva z vadného
plnění se považuje Za řádně učiněné také v případě, jestliže je Objednatel Zašle
Zhotoviteli elektronickou formou na poslední známou e-mailovou adresu
Zhotovitele.

Nedohodnou-li se smluvní Strany bez Zbytečného odkladu na slevě Z Ceny ve
smyslu odst. 11.4. této Smlouvy, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy.
Vpřípadě sporu Smluvních stran o délku lhůty „bez Zbytečného odkladu“ či
„bezodkladně“ je vždy rozhodující Stanovisko Objednatele.
V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení Sodstraněním vady nebo jiné
nefunkčnosti vněkterém ztermínů uvedených vPříloZe č. 2 této smlouvy, je
Objednatel oprávněn odstranit takovou vadu nebo nefunkčnost Sám na náklad
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen náklady takové opravy Objednateli uhradit
s tím, že Zůstává Zhotovitelem poskytnutá záruka Za jakost Díla Zachována.
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11.10. Zhotovitel je dále povinen v Záruční době stanovené v Příloze č. 2 této Smlouvy

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.
13.1.

13.2.

poskytovat Objednateli podporu v této příloze blíže vymezenou.

Práva k duševnímu vlastnictví
Zhotovitel uděluje podpisem této Smlouvy oprávnění k užití počítačových
programů (tj. Software) Objednateli a jeho zaměstnancům a dalším osobám,
které Se podílejí na plnění úkolů Objednatele, a to pouze na území Ceské
republiky, nevýhradně a v rozsahu potřebném k řádnému a nerušenému užívání
Software k účelu Sjednanému v této Smlouvě, jinak k účelu obvyklému (dále též
jen „Licence“).
Zhotovitel uděluje oprávnění k užití počítačových programů (tj. Software) dle
odst. 12.1. této Smlouvy na neomezenou dobu a výslovně souhlasí stím, že
Objednatel a osoby uvedené vodst. 12.1. této smlouvy budou oprávnění
vykonávat právo užití počítačových programů (tj. Software) í po zániku této
smlouvy. Objednatel není povinen Lícenci využít.
Zhotovitel poskytuje oprávnění k užití počítačových programů (tj. Software)
v potřebném množstevním rozsahu pro řádné a úplné Splnění této smlouvy.
Smluvní Strany Se dohodly, že Objednateli přísluší práva podle ustanovení § 66
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), vplatném znění,
v plném rozsahu, pokud mu touto smlouvou nejsou přiznána práva nad rozsah
uvedený v citovaném ustanovení.
Zhotovitel nese odpovědnost za to, že veškeré počítačové programy (tj. Software
a jeho součásti či Složky) budou Zhotovitelem dodány vsouladu spříslušnou
Smluvní a právní úpravou, zejména v Souladu s aplikovatelnými licenčními
ujednáními dodavatelů těchto počítačových programů, a že Objednatel a jeho
zaměstnanci a další osoby, které se podílejí na plnění úkolů Objednatele, budou
oprávněni užívat počítačové programy (tj. Software a jeho součástí či Složky) dle
této Smlouvy v Souladu S příslušnou smluvní a právní úpravou, zejména v Souladu
S aplikovatelnými licenčními ujednáními dodavatelů těchto počítačových programů
a v souladu S autorským zákonem.
Cena za Lícenci je součástí Ceny dle odst. 6.2. této smlouvy.

Sankce
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z celkové Ceny bez DPH dle odst. 6.2. této Smlouvy za každý započatý kalendářní
den prodlení Se splněním závazného termínu stanoveného vodst. 5.1. této
Smlouvy. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení Se Splněním Závazného termínu
Stanoveného vodstavci 5.1. této smlouvy po dobu delší než tři (3) měsíce,
zvyšuje se pro tuto další dobu prodlení Smluvní pokuta dle předchozí věty na 0,2
% zcelkové Ceny bez DPH dle odst. 6.2. této Smlouvy za každý započatý
kalendářní den této další doby prodlení Se splněním Závazného termínu
stanoveného v odst. 5.1. této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč
(slovy:desettísíckorunčeských) za každý jednotlivý případ, ve vztahu k němuž
byla porušena záruka/povinnost Zhotovitele dle odst. 7.9. této Smlouvy, pokud
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

Předmět Smlouvy nebo jeho část vyžaduje Opravu, odstranění nefunkčností,
dodání náhradního dílu nebo celkovou výměnu.
Zhotovitel Se Zavazuje plnit povinnosti, jejichž Splnění je Zajištěno Smluvní
pokutou, i po Zaplacení Smluvní pokuty.
Přesáhne-li výše škody, Způsobené Objednateli porušením povinnosti Zajištěné
Smluvní pokutou, Smluvní pokutu, zavazuje se Zhotovitel nahradit Objednateli
způsobenou škodu přesahující smluvní pokutu.
Smluvní pokuta je splatná nejpozději do sedmi (7) dnů poté, co Zhotovitel poruší
Smluvní povinnost, jejíž splnění je Zajištěno smluvní pokutou. Bez ohledu na
ujednání předchozí věty je smluvní pokuta vždy Splatná nejpozději do sedmi (7)
dnů poté, co Objednatel požádá Zhotovitele O Zaplacení smluvní pokuty.
Smluvní Strany Se Zavazují Zaplatit druhé smluvní straně úrok Z prodlení ve výši
0,05 % Zdlužné částky Za každý den prodlení Se splněním svého peněžitého
Závazku dle této smlouvy.
Za porušení právní povinnosti ve smyslu této smlouvy se rovněž považuje, jestliže
se některé prohlášení Zhotovitele, učiněné vtéto smlouvě nebo vsouvíslosti
s plněním této smlouvy, ukáže být nepravdivým, nepřesným či Zavádějícím (dále
též jen „Porušení prohlášení“). Zhotovitel Se Zavazuje nahradit Objednateli
škodu, která mu vznikne vpříčinné Souvislosti sPorušením prohlášení, neboť
Porušení prohlášení Se považuje Za porušení povinnosti Zhotovitele jednat poctivě,
čestně, Svědomitě, S péčí řádného hospodáře a v souladu se Zásadami poctivého
obchodního styku a dále Za porušení povinnosti Zhotovitele předcházet hroZícím
škodám.
Zhotovitel Odpovídá Objednateli Za škodu také vpřípadě nedodržení Svých
povinností dle Pravidel IROP uvedených vtéto smlouvě. Za škodu Se považují
také veškeré sankční platby uložené příslušným orgánem nebo osobou rozhodující
O poskytnutí dotace nebo osobou, která je smluvní stranou smlouvy uzavřené
sObjednatelem Za účelem poskytnutí dotace. Za škodu se považují i částky
odpovídající výši dotace nebo její části, která nebyla vdůsledku porušení
povinností Zhotovitele poskytnuta nebo musela být Objednatelem vrácena.

Ochrana informací
Smluvní strany Se Zavazují dodržovat mlčenlivost O všech Skutečnostech,
o kterých se dozvěděly vsouvíslosti stouto smlouvou, pokud není stanoveno
jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na ty skutečnosti, které jsou nebo se
stanou obecně Známými, aniž by Se tak stalo v důsledku porušení této Smlouvy.
Smluvní strany jsou Zejména též povinny Zachovávat výrobní a obchodní
tajemství druhé smluvní Strany, jakož i mlčenlivost o veškerých skutečnostech,
které by mohly negativně ovlivnit konkurenceschopnost druhé smluvní Strany.
Smluvní Strana, která Získala skutečnost chráněnou dle tohoto článku Smlouvy Od
druhé smluvní strany, se Zavazuje Zajistit, aby tuto skutečnost uchoval v tajnosti
a nezneužil ji žádný Zjejích pracovníků, orgánů nebo členů jejích orgánů bez
ohledu na jeho Zařazení, který Se dostane nebo by se mohl dostat do styku
S touto skutečností.

Omezení stanovená vodst. 14.1. této smlouvy se nevztahují na poskytování. r .I r f O IınfOrmacı spolupracujıcım osobam a/nebo konzultantum obou Smluvnıch stran
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

v potřebném rozsahu, pokud tyto spolupracující osoby a/nebo konzultanti budou
Zavázáni k ochraně informací nejméně ve stejném rozsahu jako Smluvní Strany.
Smluvní strany jsou však oprávněny podávat potřebná vysvětlení a údaje
příslušným oprávněným státním a veřejným úřadům a institucím v Ceské
republice a/nebo oprávněným veřejným úřadům a institucím Evropské unie,
pokud jsou k tomu povinny dle příslušných obecně Závazných právních předpisů.
Zhotovitel je povinen dle Pravidel IROP minimálně do konce roku 2028 poskytovat
požadované informace a dokumentaci související S realizací projektu, tj. Zejména
s plněním téˇto Smlovuvy, zaměstnancům nebo Zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podminky k
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.
Získá-li některá smluvní strana od druhé Smluvní strany dokumenty, které
obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku smlouvy, bez ohledu na jejich
formu, která může být listinná či elektronická, je tato Smluvní strana povinna
zajistit bezpečné uložení těchto dokumentů tak, aby nemohlo dojít k prozrazení či
zneužití chráněných Skutečnosti. Smluvní Strany jsou povinny si bez zbytečného
odkladu po ukončení této smlouvy vrátit veškeré dokumenty, které obsahují
skutečnosti chráněné dle tohoto článku Smlouvy, a to bez ohledu na jejich formu,
která může být listinná či elektronická, pokud Z této smlouvy nebo jejího účelu
nevyplývá jinak.
Smluvní strany se zavazuji dodržovat povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvył r . r ı v ł r O rpo celou dobu trvanı Smlouvy ı po uplnem splnenı Zavazku podle teto smlouvy.
Zhotovitel Se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích
a/nebo jiných údajích chráněných Zvláštnimi právními předpisy, Se kterými Se
případně dostane do styku při plnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po
ukončení této smlouvy Odstranit veškeré údaje a data uložená ve Své výpočetní
technice a/nebo na paměťových mediích nebo uložená v listinné podobě tak, aby
tyto údaje a data nebylo možno žádným způsobem zneužít, obnovit a/nebo S nimi
dále jakkoli nakládat.
Při nakládání S osobními údaji a/nebo jinými údaji chráněnými zvláštními právními
předpisy, se kterými Se případně Zhotovitel dostane do Styku při plnění této
smlouvy, je vždy rozhodujícím hlediskem ochrana práv a zájmů Objednatele.
Zhotovitel je povinen dle Pravidel IROP uchovávat veškerou dokumentaci
související S realizací projektu, tj. zejména s plněním této smlouvy, včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo v delší lhůtě, pokud je tatodelší lhůta stanovena v obecně závazných právních předpisech.
Objednatel je dále oprávněn požadovat po Zhotoviteli uzavření „Dohody o
mlčenlivosti", jak je tato definována včetně jejího obsahu v Zadávací dokumentaci
na Veřejnou zakázku, pokud Zhotovitel neuzavřel S Objednatelem tuto Dohodu o
mlčenlivosti již v průběhu Zadávacího řízení nebo se tato Dohoda o mlčenlivosti již
nevztahuje na právní vztah Založený mezi Objednatelem a Zhotovitelem touto
smlouvou o dílo.
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15.
15.1.

15.2.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Právní nástupnictví
Objednatel je oprávněn Svá práva i povinností podle této Smlouvy postoupit
a/nebo převést písemnou smlouvou jakékoliv třetí OSobě, a to vcelku nebo
jednotlivě a po částech. Ktomu dává Zhotovitel Objednateli svůj výslovný
Souhlas. Zhotovitel se Zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost
k postoupení a/nebo převodu jeho práv a povinností podle této smlouvy na třetí
osobu, a to ve formě a Způsobem, které jsou k tomu případně potřebné podle
příslušné právní úpravy.
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, Závazky a pohledávky Z této
smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného Souhlasu Objednatele.

Komunikace Smluvních stran a pověřené osoby
Jakékoliv písemnosti doručované dle této smlouvy si vzájemně smluvní strany
doručují na adresy uvedené v Záhlaví této smlouvy, příp. na jinou adresu, kterou
smluvní Strana prokazatelně předem označí druhé straně jako kontaktní adresu
pro doručování. Pokud na takto dohodnutých adresách nebude adresát zastižen
(listina bude vrácena poštou Soznačením, že druhá smluvní Strana nebyla
zastižena), stává Se doručení této listiny účinným ke dní, kdy byl doporučený
dopis s doručenkou poštou vrácen druhé Smluvní straně.
Jakékoliv písemnosti běžného charakteru (nikoliv zejména písemnosti, jejichž
předmětem je návrh či akceptace Změny Smlouvy, výtka porušení Smluvní
povinnosti, uplatnění sankce, odstoupení od smlouvy), jakož i nároky Objednatele
dle čl. 11 této smlouvy mohou být doručovány též na e-mailové adresy označené
druhou Smluvní stranou, popř. jiným Způsobem smluvními stranami v průběhu
trvání spolupráce dle této smlouvy dohodnutým.
Jakékoliv změny této smlouvy je možné činit pouze po jejich Odsouhlasení
příslušnými orgány obou smluvních stran a pouze formou dodatků podepsaných Ze
strany Objednatele i Zhotovitele jejich statutárními orgány, popř. jinými orgány či
osobami prokazatelně oprávněnými jménem nebo Za příslušnou Smluvní Stranu
takto právně jednat.

Trvání a ukončení smlouvy
Smluvní Strany jsou povinny plnit své závazky dle této Smlouvy do jejich úplného
splnění.

Tato Smlouva nebo jednotlivé Závazky Ztéto smlouvy vyplývající mohou být
Zrušeny nebo zaniknout pouze z důvodů Stanovených Zákonem nebo na Základě
písemné dohody obou Smluvních stran.
Od této smlouvy lze odstoupit pouze Z důvodů Stanovených zákonem nebo touto
Smlouvou.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy Zejména v případě, že se Zhotovitel
ocitne vsituaci, ohrožující řádné plnění závazků ze Smlouvy (Zejména Zrušení
Zhotovitele bez právního nástupce, úpadek Zhotovitele). Objednatel je rovněž
oprávněn odstoupit od smlouvy Zejména (i) v případě, že Zhotovitel poruší Svá
prohlášení uvedená vodst. 2.1. této smlouvy, nebo že se některé Ztěchto
prohlášení ukáže být nepravdivým, nepřesným či zavádějícim, (ii) v případě, že
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17.5.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Zhotovitel budéhv prodlení Se Splněním Závazného termínu stanoveného v odSt.5.1. této Smlouvy po dobu delší třiceti (30) dnů.
Odstoupení od smlouvy Objednatelem nabývá účinnosti dnem doručení Oznámení
o odstoupení Zhotoviteli a práva a povinnosti Zanikají ke dni účinnosti oznámení
o odstoupení. Jestliže Se oznámení o odstoupení nepodaří doručit Zhotoviteli,
nabývá odstoupení od Smlouvy účinnosti sedmý (7.) den po jeho odeslání
Zhotoviteli.

Závěrečná ustanovení
Smluvní Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že Sjejím obsahem
Souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, Svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany
dále prohlašují, že tuto Smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodnýchpodmínek. Na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy.
Pokud vtéto Smlouvě není Stanoveno jinak, řídí se právní vztahy Z ní vzniklé
právním řádem Ceské republiky, Zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, vplatném znění, a zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský Zákon),
v platném Znění.
Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této
Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání Smluvních stran ústní i písemná
týkající se předmětu této smlouvy.
Nedílnou Součástí této smlouvy jsou její Přílohv č. 1 - Technická Soecifikacg,
Příloha č. 2

- Záruka a Záruční podmínky. Příloha č. 3 - Orientační harmonogram.Příloha č. 4 - Rozpočet (cenový souhrn) a Příloha č. 5 - Vzor akceDtačního
protokolu. Smluvní Strany prohlašují, že se s těmito přílohami řádně Seznámily a
že porozuměly jejich obsahu.
Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými, číslovanými dodatky,
uzavřenými na Základě dohody obou smluvních stran.
Neplatnost jednotlivého ustanovení této Smlouvy, nezpůsobuje neplatnost
smlouvy jako celku. Smluvní Strany Se Zavazují takové ustanovení nahradit bez
Zbytečného odkladu jiným ustanovením, které bude platné a které Svým obsahem
bude nejvíce odpovídat Smyslu a hospodářskému účelu původního ustanovení a
této smlouvy. Toto ustanovení smlouvy Se přiměřeně použije i při eventuálním
doplnění chybějících částí Smlouvy.
Smluvní strany se Zavazují řešit případné spory vzniklé Ztéto Smlouvy nebo
v souvislosti S ní Smírem v Souladu s účelem této Smlouvy. Nepodaří-li Se vyřešit
případný spor Smírnou cestou, bude Spor mezi Smluvními stranami projednán a
rozhodnut před věcné příslušným soudem určeným dle místa Sídla Objednatele.
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Podepsal Ing. Ivo Houška MBA
DN: cn=Ing. Ivo Houška MBA,
c=CZ, o=Nemocnice Tábor, a.s.
Datum: 2019.07.04 09:41:58
+02'00'

Ing. Ivo
Houška MBA

Podepsal MUDr. Jana Chocholová
DN: cn=MUDr. Jana Chocholová,
c=CZ, o=Nemocnice Tábor, a.s.
Datum: 2019.07.04 09:43:08
+02'00'

MUDr. Jana
Chocholová

Ing. Darina 
Compel'ová

Digitálne podpísal Ing. 
Darina Compel'ová 
Dátum: 2019.07.08 
22:12:32 +02'00'

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj *'ą ü vn“ PRO MÍSTNÍIntegrovaný regionální operační program ROZVOj ČR

18.8. Tato Smlouva byla sepsána ve Čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když
každé vyhotovení Smlouvy má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdržípo dvou (2) vyhotoveních smlouvy.

Objednatel: Zhotovitel:

V Táboře dne V _ dne

° Digitálne podpísal Ing.Podepsal Ing. ıvø HoušKa MBA I n . Da r| n a _ II áI n IVO DN- Cn=ıng ıvø HoušKa MBA Daľma Compe 0V
g l c=ČZ, o=NemOcnice Táłìoššaís. CO m pe I Iová Dátum; 2019_0708
ˇ D t :2019.07.04 09:4 : _ _ , ,H OUSka M BA +3553. 22.12.32 +02 00

Ing. Ivo Houška, MBA Ing. Darina Compel'ová
předseda představenstva jednateıka

Nemocnice Tábor, a.s. TOANDE SLOVAKIA s.r.o.

Podepsal MUDr. Jana Chocholová
M U D r. Jana DN: cn=MUDr. Jana Chocholová,

c=CZ, O=Nemocnice Tábor, a.s.
ChOCh O I Ová řâšuäšl 2019.07.04 09:43:08

MUDr. Jana Chocholová
člen představenstva

Nemocnice Tábor, a.s.
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Příloha č. 1
Technická specifikace
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2x Switch pro připojení S'erverů:

_Minimální technické požadavky na hardware, které
zadavatel požaduje.

Požadovaná I Nabízený produkt,
technická
specifikace
splněna
ANO/ NE

poznámka

Formát: I Switch do racku lU, nasávání Studeného
vzduchu ze Strany portů.
Musí mít Shodného výrobce
S přístupovými Switchi.

ANO Dell EMC Switch
S4148FON,
1U,PHY-less,
48x10GbE SFP+,
4XQSFP28,
2xQSFP+, IO to
PSU, 2
PSU, OSlO [Dell
EMC Networking
S4148-ON -
[DSDNS4148]]

Počty portů
na 1 Switch:

ìapájení:

40K SFP+ lO Gbit.
. 2x QSFP+ 40 Gbit.

ANO 48x10GbE SFP+,
4XQSFP28,
ZXQSFP

_ 2x AC Zdroj ,_ za provozu vyměnitelný. ANO
Požadované
funkce:

Stohování na vzdálenost 3m (lze použít
jak optické porty lOG/4OG, tak nativní
stohovací modul).
Switche Se musí vůči Sítím tvářit jako
jedno zařízení.
Nejsou přípustné technologie typu
Single-IP management, musí Se jednat o
plnohodnotný Síťový Sto_h.

ANO

L2 funkce:
- Min. 256 VLAN ID Současně.
- Linková agregace (Statická,

LACP).
- ARP.
- MSTP.

Routing:
- Statický routing.
- OSPF.
- Policy-based routing.
- RIPV2.

Další fiınkce:
- QoS.
- ACL (na port i na VLAN).
- Upgrade firmwaru celého stohu

S minimálním Výpadkem,
alespoň na Stejné funkční včtvi

ANO



finnwaru.
802.1X.
SNMPV3.
LLDP.
Port mirroring.
SFloW.
Jumbo frames.
CLI (SSH) a Web Správa.

L

Rozpis ponúkaného zariadenia:

, Záruka a
Servisní
pokrytí:

Požadované
_ příslušenství:
Transceivery:

_DAC IOG
kabely:

Celkem na oba Switche: _ ANO

(LR).

(SR).

_ 14x SFP+ transceiver 10Gbit Singlemod ANO

6x SFP+ transceiver 10Gbit Multimod

26x SFP transceiver l Gbit Multimod.

délce
8x 10Gbit Direct-attach kabel (DAC) o ANO

není možné DAC kabel použít
(například Z důvodů porušení Záručních
podmínek na Straně Serverů), lze použít
řešení S pomocí transceiverů
(kompatibilních Se switchem a
Serverem).

5m, pro připojení Serverů. Pokud

- 5 let, S reakcí do 4 hodin od ANO 5Yr ProSupport
nahlášení 24x7x365 _ and 4Hr Mission

- Služba musí obsahovat jak Critical
hardware, tak Software podporu
(především download finnware).

4

. I ı I I _ - I' I
'-L-.ıı' il' li.:fl-h'-\.'ın_'-.-_ T.

_
iz.“

ll'r
'

'

_- _ _\_ ._ _ _ _: _ _-.. __ _ _'- _ı_ ._ __ _ __'__'1. I
ır v

_ I ı ' ' 'ı- . v1 __. __. - ‹ ' '- - |- I- ı ın - ,I _.- -ıııı- L-. _ _ _- _ ı- -- _ _

Dell EMC
Switch

S4148 F-ON
Dell EMC Switch S4148F-0N,1U,PHY-Iess, 48xlüGbE SFP+,
4×QSFP28, 2×QSFP+, IO to PSU,2 PSU,OSlO

_ _ L; ›.-.__-'1_1 ____ _ ___._1;__.;_
0510 Enterprise S4148F-0N

_54100 User Documentation EMEA
IP‹_)wer Cord, PDU (Rack)
SFP-PLUS-SR-DELL SFP+ transceiver IDG BASE-SR/SW, multirate,
MM, 850nm VCSEL, LC dup., DMI , DELL komp. _ 3

ÉFP-PLUS-LRıO-DELL SFP+ transceiver 1OGBAsE-LR/Lw, muıtirate,
SM lpkm, 1310nm, LC dup., DMI , DELL komp. 7
SPM-7100DELL SFP transceiver 1,256bps, IOOOBASE-SX, MM,
ı.ilÍJ/SSOm, 850nm (VCSEL), LC dup., O až 70°C, 3,3V, DELL komp. lì
Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, IOGbE, Copper Twinax Direct
Attach Cable, 5 Meter_ _ 4
No Installation Selected (Contact Sales rep for more details) i ł.

_łYr Return to Depot -. Minimum Warranty _ |= 1



'íYr ProSupport and 4Hr Mission Critical
9

8x Přístupový switch:

Minimální technické požadavky na hardware, které
zadavatel požaduje.

O Day SW Bug Fixes Support Media Replacement

Požadovaná
technická
specifikace
splněna ANO/
NE

Nabízený
produkt,
poznámka

r_Formát: ' Switch do racku 1U.
Musí mít Shodného Výrobce Se
Switchi pro připojení Serverů.

ANO Dell
Networking
S3048-ON,
48x
lE, 4x
SFP+ lOGbE
ports,
Stacking, IO to
PSU air, 1x
AC PSU,
OSlO Premium
[Dell
Networking
S3 O48-ON ~fl
přístupový
Switch]

Počty portů na l
Switch:

ìapájení:
Požadované
funkce:

48xíćbit RJ45.
4xıoohit SFP+.

l Zdroj AC.

ANO 48x
lE, 4x
SFP+ lOGbE
ports,

ANO
ANO

L2 funkce:
- Min. 256 VLAN ID.
- Linková agregace

(Statická, LACP).
- ARP.
- MSTP.

Routing:
- Statický routing.

Další fiınkce:
- QoS.
- ACL (na port).
- 802. IX.
- SNMPV3.
- LLDP.

ANO



- Port mirroring.
- SFloW.
- Jumbo frames.
- CLI (S SH) a Web správa.

_Pøžadøvanè ANO
. příslušenství:

Celkem na všechny Switche:

I 16x SFP+ transceiver lOGbit ANO
Singlemod (I__,R).

Transceivery:

I Žáruka a Servisní - 5 let, S reakcí následující ANO
POkl'yÍÍI pracovní den na místě.

- Služba musí obsahovat
jak hardware, tak Software

5Yr
ProSupport and
Next Business
Day Onsite

pOdľu (především Service
download firmware).

Rozpis ponúkaného Zariadenia:
F_____-- _ " [__ _“ -` __fl. ı'ı“ "-P- i _-

ı __ ı ____ _ .
` ıfl' "IIL' u; _* ı_|_ ›._L. il: nas" L

' Deıı
Networking

8 _S3048-0N
Dell Networking S3048-ON, 48x lE, 4x SFP+ IOGbE ports,
Stacking, IO to P§Q_air, 1× AC PSU, 9510 Premium

__:- _ľ_+'I'I-_

i jı 'i
1;;_._.. I" `_-'- _±_ _____---_ __ Í

SFP~PLUS-LR10-DELL SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate,
SM 10km, 1310nm, LC dup., DMI , DELL k_omp. 2
Rack Power Cord 2M, (213/C14, 12A 1

_ 0510 Enterprise, S3048-0N 1
1
1

a: .__nı.
.__

Base Warranty
1Yr Return to Depot - Minimum Warranty
90 Day SW Bug Fixes Support Media Replacement 1
SYr ProSupport and Ne›_‹t Business Day Onsite Service 1

15x UPS pro switche do infrastrukturních racků:

Nabízeny' produkt,
poznámka

Požadovaná
technická
specifikace
splněna
ANO/ NE

Minimální technické požadavky na hardware,
které zadavatel požaduje.

APC Back-UPS
650VA, 230V, AVR,
IEC Sockets 4x C13

' ' Min. 650VA,v01në Siøjiøı' ANO
kompaktní provedeni.

UPS:

_ Min. 4x IEC Zásuvka. ANO



Záruční a
servisní
podmínky:

ł'3ıšky ANO

-\_ _...

_,______

III `_ '. ._ -__-__._ _| _ __-__n|.

BX650L|
LWir.E>5TvvxfinR1Yı=ı-SP-Oıøfln

APC Back-uPS asovA, 230V, AVR, ıEc Snckets ćix c13
Service Pack 1 Year Warranty Extension (for new product purchašs)

3x virtualizační server:

Formát
Serveru:

2U, do racku. ANO Rack 2U, SR650

Procesor:

_' '_ jader na 1 procesor.

2 osazené procesory, 8 jader
S podporou více vláken, max. TDP
85W, výkon dle
Wwwcpubenchmarknet větší než
11000 bodů k datu .....
Z licenčních důvodů je
požadováno přesně 8 fyzických

ANO 2x Intel Xeon
Silver 41 10 8
core, výkon dle
cpubenehmark.net
12 020 bodů

' Operační
mmëtř
I/O karty:

256 GB. ANO 8x 32GB DIMM

2x l-port FC HBA adaptér
lóGbpS, kompatibilní s diskovým
polem pro přímé připojení (HBA
adaptér napřímo do pole, bez SAN
Sítě).
Včetně příslušných SFP+ modulů. _

I Disky: _

IX 2-port IOGbit Ethernet SFP+.
Požadujeme funkci rozdělení
každého fyzického portu na 4
virtuální, S nastavitelnou
minimální a maximální rychlostí,
konfigurace na úrovni hardware
systému (UEFI/BIOS).
1x 4-port /nebo 2x 2-port lit
Ethernet.

ANO 2x Emulex 16Gb
Gen6 Single port,
včetně SFP+ SR
modulů

ANO Dual port Emulex
VFA 5.2 SFP+
adaptér a 1x 4-
port LOM karta

Řadič SAS IZG Sinin. 1GB Cache,
zálohovanou pro případ výpadku
napájení.

ANO 12Gb SAS RAID
řadič 730-8i
včetně 1GB
zálohované Cache

_' 2x300 GB SAS 126 10k ıpı-n
vRAIDl.

ANO 2x 300GB 10k
SAS HDD

_Zdroje: Dva, redundantní, za provozu
Vyměnitelné, min. 700W,

' ANO 2x 750W
Platinum Hot-



I Management:
__".

l v certifikaci Platinum. Swap napájecí
zdroj

Server musí obsahovat nezávislý ANO
management procesor, S vlastním
portem lit RJ45.
Musí být dodána licence, která
umožňuje vzdáleně Zobrazit
Obrazový výstup ze Serveru bez
vazby na operační Systém a musí
podporovat virtuální média.

Licence xClarity
Controller
Enterprise.
Dedikovaný l
RJ45
management port.
Vzdálená Správa
umožňuje remote
presence.

Podporované
operační
Systémy:

" Opèı-ační
Systém:

Licence pro Windows Server

Windows Server 2016. ANO
VMWare ESXi 6.5/6.7.

Server je
certifikovaný pro
požadované OS a
hypervisory.

ANO
Datacenter.
Licencovaný na 16 jader na Server,
v multilicenčnim programu OLP.

WinSeCCore
2019 SNGL OLP
16Lic NL
CoreLic Qlfd
PN: 9EA-01044

Záruční a
servisni
podmínky:

nonúkaného zariadenia:

5 let, S reakcí do 4 hodin od
nahlášení, 24x7x365

5 let 24x7 S reakcí
do 4 hodin

Rozpis
|'._-__-"_ _ _.- :_ _-

_ ____ __._
_ _

L;-..-! - .I5...;__
__

7X06CT01W
Lenovo W Virtualizacni Server : ThinkSyStem SR650 - 3yr Warranty

ÍĂuvv ThinkSyStem SR650 2.5" Chassis with 8, 16 or 24 bčłs
AWEE Intel Xeon Silver 4110 8C 85W 2.1GHZ Processor

'AURA
`5977
P_AUNH

AUND _ ThinkSyStem 3268 TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2v) RDIMM
_ ThinkSyStem 2U/Twr 2.5" SATA/SAS 8-Bay Backplane

Select Storage devices - no configured RAID required
ThinkSyStem RAID 730-8i lGB Cache PCIe IZGb Adapter _

AU LY ThinkSyStem 2.5" 30068 10K_SA±S IZGb Hot Swap 512n Hg)

Ela
*

AUR4 ThinkS_ystem 2U x8/x8/x8 PC|E_ FH Riser 1

AU RC
lThinkSyStem SR550/SR590/SR650 [x16/x8)/(×16/x16) PCIe FH Riser 2
Kit

AU KH ıThinkSysıem 166 4-p0rh R145 Loıvı
ATZU Emulex 166b Gen6 FC Single-port HBA
AT7S

F_6400
łAUPW
łSÖNP

Emulex VFA5.2 2×10 _Gblš SFP+ PCIe Adapter
ThinkSyStem 750W(230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply
2.8m, 13A/100-250V, C13 to C14 Jumper Cord _
ThinkSyStem XCIarity Controller Standard to Enterprise Upgrade

BOMJ Feature äable TPM 1.2
AXCA I ThinkSyStem Toolless Slide Rail

`AURD lThinkSystem 2U left EIA Latch Standard w
›u

.ı
w

w
jm

lc
n
ıw

lc
n

w
ı

ou
w

to



IAUQB Lenovo ThinkSyStem Mainstream MB - 2U
AWFF ThinkSvstem SR650 WW Lenovo LPK

flSH MS First 2U 8x25" HDD BP Cable Kit
_ÉURQ Lenovo ThinkSystem 2U 3FH Riser Bracket
AUSZ
AvEQ

_AVEN

„5955
JŠHĚG
JguTJ
Lgvmu

_Mm SR650 Service Label LI
ThinkSyStem 8x1 2.5" HDD Filler
Think_System 1x1 2.5" HDD Filler

I
.

[_ı m

ThinkSyStem M3.5 Screw for Riser 2x2pcs and
SR530/550/558/570/590 Planar 5pcs
T_hinkS_ystem SR650 6038 Fan module

|..ı N

_IhinkSystem common Intel Label _
ThinkSyStem 75% Platinum RDN PSU Caution Label

AUTO.
AUTD

:AUTA
_,_

ThinkSyStem SR650 model number Label
XCC Network Access Label

ThinkSyStem Small Lenovo Label for 24x2.5"/12×3.5"/10×2.5"

flJRP Lenovo ThinkSyStem 2U 2FH Riser Bracket
łnNFQ
„gusu

AVWK
`AUSE

___Tl1inkSystem Response time Service _La bel LI
ThinkSyStem Package for SR650 _

l

Lenovo ThinkSyStem 2U CPU Entry Heatsink
ThinkSyStem EIA Plate with Lenovo Logo

AUTı iThinkSyStem SR650 Lenovo Agency Label
ESA Lenovo ThinkSyStem M3.5" Screw for EIA

B173 in Factory
AVJ2 = ThinkSyStem 4R CPU HS Clip
AUTF ThinkSyStem 4-7 Sequence Label for 2U_2.5"
AUTY u ThinkSyStem 12-15 sequence Label for 24x2.5"Chassis

Companion Part for XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade

Iw
ıc

n
w
ıu

.:
ou
ı-o

u-
cn

l
co

L-
jıw

`BOML
`AZHP

__ Feature Enable TPM on MB

I
Configuration ID O1

5374_cM1 Configuration Instructio_n
ĹĂvES ThinkSyStem RAID 730-8i 168 cache Pcıe 1ZGh Adapter placement
_A2D‹ _ Controller 01
AZHP
5PS7A01552
9 EA-O1044

Configuration ID 01

WinSeCCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLľ: Qlfd _

Minimální technické p-o-žšjavky na hardware,
I které zadavatel požaduje.

Í 1x Disková police S alespoň

1x diskové pole:

Essential Service - 5Yr 24x7 4Hr_ Response + YourDrive YourData w
|w

|w
`w

o
a

Iw
w

I
.

Ťfl

Požadovaná
technická
Specifikace
splněna ANO/ NE

Nabüený
produkt,
poznámka

ANO DELL UNlTY



I Typ diskového
pole:

Cistá dostupná
kapacita:

_ diskového pole: '- dvěma redundantními řadiči 2U-
4U.

350F ALL
FLASH

' Fibre channel.
Osazené jen disky SSD.
S rozhraním SAS l2G vůči
diskům.
S rozhraním SAS 12G do
externích polic.
64 GB Systémové paměti.

ANO UNITY 350F 2U
DPE 25X2.5
DRIVE FLD RK
UNITY 2X4
PORT 16G FC
IO

32 TB bez deduplikace.
Složená nejméně z 12 SSD
disků.
Není povoleno použít SSD disky
odpovídající třídám s nižší
úrovní odolnosti proti vypsání
(např. 0-2,9 DWD/DWPD,
Read-Intensive atd.).
V případě, že výrobce danou
hodnotu nespecifikuje, musí
garantovat výměnu disku
v případě rizika jeho vypsání po
celou dobu udržitelnosti 5 let.

Redurìiance: Odolnost proti současnému
výpadku dvou disků (vyšší
úroveň redundance je přípustná
při zachování čisté dostupné
kapacity).
Je požadována Spare kapacita
min. 1 disku. Akceptováno je
použití spare kapacity napříč
disky (dynamická spare
kapacita) i dedikovaný spare
disk.

ANO 14x UNITY AFA
3.84TB SSD
25X2.5

ANO

PÍ'řipojení hostů:

4_

8x FC lóGbit/s, na celé pole.
Součástí dodávky musí být
adekvátní Optické moduly pro
všech 8 portů.
8x 5m Multimode LC-LC
propojovací kabel.
Nutná podpora přímého
připojení Serverů bez SAN,
S možností budoucího rozšíření
o připojení přes SAN prvky.

ANO 5M MM FIBRE
CABLE LC-LC

Požadované a
zalicencované
funkce:

- Deduplikace.
- Komprese.
- Tenký provisioning.
- Online konverze thin/full

provisioning.
- Snapshoty (min. 256).
- Klonování.

- ANO



- QoS.
- Diskové pole musí být

schopné poskytovat
Statistiku výkonnosti a
obsazení kapacity na
úroveň jednotlivých
LUN v daném okamžiku
i historicky (alespoň l
měsíc). Je přípustné
použít externí aplikaci,
nebo virtuální Stroj pro
tyto účely.

- Zasílání výstrah přes
__ _ SMTP. _
Možnost Asychronní replikace. ANO APPSYNC
rozšíření o Synchronní replikace.
funkce pomocí

jcence: _
Podpora Minimálně Windows Server ANO
operačních 2012 R2.

_85--Stémů:
Záruční a 5 let, s reakcí do 4 hodin od ANO PROSUPPORT
SGI'VÍSHÍ nahlášení, 24x7x3 65 včetně W/MISSION
Podmínky: Softwarové podpory a práva na CRITICAL'

updaty a upgrady firmware SOFTWARE

Rozpis ponúkariého Zariadenia:
ll I|._ __ _ ' " * ˇˇ Íˇ _''''' "ˇˇˇ
' UNITY 350F ALL Flash
Deıı _ UNITY 35OE ALL Flash

D318D24AE25AE UNITY 350ı= 2U DPE 25x25 DRIVE ELD RK
D3 E-25FxL2-3840 14× uNITY AEA 3.84TB SSD 25×2.5

_* D35EP16FAE _ UNITY 4x1868 SFP Fc coNNEcTIoN
D31DEIVIC§K25KITAE UNITY 25 DRIVE DPE AF ELD INSTALL KIT
D__=ISL1§EAE Ť uNITY 2x4 PORT 166 Fc ıo
D3DAE2URKAE UNITY SNAP IN RAIL KIT_Zp 25 DRIVE DAE
D3Ec-oM3-5MAE 8x 5M IVIIVI EIBRE cABLE Lc-Lc

PROSUPPORT W/MıSSıoN_cRıTıcAL-HARDWÄRE -
_ M-PSM-HWE-OOS 60months
458-001-848 uNıTY 300E/350E BASE soI-rWAREc

" _ _ PROSUPPORT w/IVIISSION cRıTIcAL-SOETWARĚ-
M-PSM-SWE-OOS | 60months



Licence pro SQL server:

,_____

Licence:

1 Minimální technické požadavky na
software, které zadavatel požaduje.

Požadovaná
technická specifikace
splněna ANO/ NE

Nabízený produkt,
poznámka

nLíčence pro 8 jader pro SQL
Server Standard

ANO 4x PN: 7NQfl00215
SQLSVI'StdCOre
SNGL LicSAPk OLP
2Lic NL CoreLie Qlfd

Licenční program OLP
Včetně Software Assurance

is ponúkaného Zariadenia:
_na 1 rok

ANO SA na 2 roky

__ __. _ Iz:*- - '-n_ _r1 Il

._ .___ _ _._ı__ ı ˇ'l' Í`Ť_ Ĺ-\ífi'|__ _ I __A
_-- 'hi-É' 'I- ____

__ _-___*____'ı_

Lìcencia SQL Server Štandard 4 _| 7NQ-00215
_-

4x UPS pro servery:

__IV_IinimáIní technické požadavky na
software, které zadavatel požaduje.

Požadovaná
technická
Specifikace splněna
ANO/ NE

SQLSvrStdCore SNGL LìcSAPk OLP 2Lic NL_CoreLic Qlfd

Nabízený produkt,
poznámka

UPS 2U, S montáži do racku, online
nebo Line-interactive.
8x C13.
1x C19_.

ANO UPS RT3kVA 2U
rack/tower. 8x C13 +
lx Cl9

i 3000 VA. ANO 3kVA
Včetně 1x 2U bateriového

,_ modulu pro každou UPS.
ANO Extended Battery

module
_ Včetně management karty pro
řízený Shutdown a monitoring
Včetně 1x rozšiřujícího
napájecího panelu S Výstupem
na 6XC13 a vstupem 1xC19-

ANO Management karta
Součástí UPS. 1x
PDU 7x C13 Výstup,
C19 Vstup, Včetně
propojoVacíhO
kabelu C1 9-C20.

Záruční a
Servisní
Ědmínky:

3 roky, S reakcí následující
pracovní den na místě

Rozpis ponúkaněho Zariadenia:
_ .LLFÉEQ__I '_

ANO 3 roky NBD

|Lenovo 5594RU3 JlUps : UPS 3Q00 2U Rack and Tower/EBM Base
A53X RT3 kVA 2U Rack or Tower UPS (200-240VAC)

_ __ ' _ _ Í; ŤJÍŤĹ; ]
l -



_"Ups EBM : UPS 3000 2U Rack and Tower/EBM Base5594Ru3
A532
OOYE443
;__

ı 39Y7916

3kVA 2U Rack or Tower Extended Battery Module -l-
'à‹

-l>

DPI Universal 7 C13 PDU .b

2.5m, 16A/100-24ov, c19 to ıEc 320-c20 Rack Pøíver cahıe

Zálohování:

.hh

Minimální technické požadavky na hardware
a software, které zadavatel požaduje.

Požadovaná
technická
specifikace
splněna ANO/ NE

Nabízený produkt,
poznámka

` obecné - Čistá

Obecná
koncepce:

Samostatný Zálohovací
Server S připojenou externí
diskovou policí (policemi)
Včetně příslušného
Zálohovacího Software.
Podmínkou je možnost
rozšíření kapacity
zálohovacího řešení o další
diskové police.

ANO Server SR550 + 3x
police D1212.
Možnost rozšíření
až o dalších 5 polic.

dostupná
kapacita pro
ukládání záloh
(kapacita nutná
pro operační
Systém a
Zálohovací
software Se do
této hodnoty
nezapočítává):

60 TB bez deduplikace. ANO 36x2TB

Obecné -
Konfigurace
disků:

a. Pro účely záloh:
- LFF formát.
- RAID 5 (50).
- Maximální velikost

jednoho disku 3 TB.
- l disk musí být jako

Spare.
- Disky musí být typu

NL SAS, nebo lepší.

b. Pro podkladový
operační Systém a
zálohovací Software
včetně databáze:

- LFF, nebo SFF
formát.

ANO a.
-' 3,5“ LFF formát
- RAID 5
- 2TB
- 10+P+Spare

- NL-SAS

b.
- 2,5“ SFF Formát
- RAID l

SSD
- odpovídá
požadavkům
zálohovacího
SW



Obecné -

Sítě:
Připojení do

ìálohování -
cíle ukládání:

- RAID l, nebo
RAIDS.

- Disky typu SAS
12G, nebo SSD.

- Kapacita musí
odpovídat
dodávanému řešení a
Zálohovanému
objemu.

1x 2-port IOGbit/s Ethernet
SFP+.
2x SFP+ LR transceiver +
příslušné Optické
patchcordy (LC-LC
Singlemod, 5m).
Řešení musí podporovat
techniky pro řízení toku dat

T Ze zálohovaných Zdrojů.

ANO Dual port Emulex
VFA 5.2 SFP+
adaptér, Včetně 2x
SFP+ LR modul

Lokální Záloha na
Zálohovací Server.
Záloha na vzdálené úložiště.
Záloha na pásku.

ANO

kopie:

operační
ı Systémy,

Zálohování _

Zálohování - Musí podporovat
vícenásobné kopie
zdrojových dat na různá
úložiště.

ANO

aplikace, řešení:

Windows Server - 2008
R2/2012/2012 R2/2016.
Linux _ Debian, CentOS,
RedHat, Ubuntu.
SQL Server verze
2012/2014/2016 - aplikačné
konzistentně.
Microsoft Active Directory
_ pro účely autoritativního,
nebo neautoritativního

l-_Zálohování -
databáze:

obnovení.
Oracle Database 11g a
Vyšší.

ANO

Aplikačné konzistentní
zálohování
Full/Incremental.
Aplikačnč konzistentní
transakční logy po 15-30
minutách.
Zálohování databázi nesmí
mít Žádný vliv na provoz.

funkce:

Zálohování -
požadované

Deduplikace.
Syntetický backup, nebo
Incremental forever backup.

ANO

ANO



Zálohování NFS a CIFS
zdrojů.
Zálohování Souborových
Systémů NTFS, XFS a
EXT4.
Zálohování přes agenty

' v operačních Systémech.
Zálohování celých
virtuálních Strojů.
Zálohování fyzických
Strojů.
Konverze do virtuálního
Stroje.
Zálohování otevřených
souborů ve Windows i

_ Linuxu.
Obnova _
obecné
požadavky:

Možnost obnovy jak do
původního, tak do
Specifikovaného místa.
Musí umožňovat obnovu jen
jednotlivých Souborů ze
záloh virtuálních strojů.
Musí umožňovat nastavení
systémových práv dle Zdroje
Zálohy, nebo cíle obnovy.

ANO

k Obnova -
databáze:

funkce:

I Management:

Obecné - Další ' Rešení musí podporovat

Musí být možná obnova na
úroveň jednotlivé databáze.
Musí být možná obnova na
původní nebo jiný
dêëıbázový server.

ANO

integraci s Active Directory
pro účely zálohování.
Řešení nesmí vyžadovat
funkční Active Directory a
Související infrastrukturní
Služby (DNS) zálohovaného
prostředí během obnovy.
Rešení musí umožňovat
šifrování dat.

ANO

Řešení musí být dostupné
Z libovolného povoleného
počítače prostřednictvím
Webového rozhraní, nebo
instalovaného klienta
(management konzole).
Rešení musí mít podporu
rolí pro nastavení
přístupových oprávnění.
Rešení musí podporovat

ANO



lokální účty pro Správu.
Řešení musí podporovat
Vzdálené (Active Directory)
účty pro Správu.

Monitorování a
reportování:

Páskové řešení
- hardware:

Řešení musí být schopné
informovat o chybách
během zálohování i obnovy
prostřednictvím SMTP a
Syslogu.
Řešení musí být Schopné
předávat data do SIEM
Systému.
Řešení musí být Schopné na
denní bázi generovat
Statistiky záloh (informace o
kapacitě, chybách záloh,
přehled dokončených
_zálohovacích úloh).
8 Slotů.
1U formát.
1x LT08 mechanika.
1x SAS 6 Gbit připojení (ie
nutné počítat S HBA kaıtou
do serveru, oddělenou od
externího řadiče pro
připojení externí diskové
police a příslušným kabelem
o délce min. 3 m).
Webový management.

ANO

' ANO TSZQOO, 1x LT08
mechanika SAS
rozhraní, 9 Slotů na
pásky, SAS HBA
Součástí Backup
Serveru

Páskové řešení
- příslušenství:

24 pásek LTO? RW.
6 pásek LTO? WORM.
2 pásky pro čištění.

ANO 25x LTO? páska
6X LTO? páska
2x čistící páska

_Dalši
požadavky:

Součástí řešení musí být
veškeré licence dodávaného
produktu na pokrytí
prostředí zadavatele.
Součástí řešení musí být
veškeré licence třetí Strany,
nutné pro jeho běh (např.
Operační Systém, databáze
apod.)
Předpokládá Se zálohování
30 virtuálních Strojů

ANO WinSvrSTDCore
2019 SNGL OLP
lóLic NL CoreLic

Záruční a
servisní
podmínky:

Hardware - Zálohovací
řešení.
.- 5 let, odezva do 4 hodin

od nahlášení, 24x7X3 65.

Hardware - páskové řešení
- 5 let, odezva následující

ANO Záruka 5 let- Server
a expanzní police
24x? S reakcí do 4
hodin. Páskový
autoloader 5x9
NBD.



pracovní den od
nahlášení.

Servisní podpora Software
- 5 let, Se zajištěnou

podporou 24x7x365.
- Musí obsahovat právo

na nové verze
(aktualizace, opravy i
nové funkce).

___ __ _. _ -ı_ __ `__.__ __' '_' _ --- - - _ _|_1 '__ _ Ě 1.!
I -'-- - _ ı'*|:_.ıııı _“. __ ı ______ILI15_

Rozpis ponúkaného zariadenia:

Lenovo 7X04CT01WW BackUp Server : ThinkSyStem SR550 - 3yr Warranty
_ AVOR ThinkSyStem SR550 2.5" Chassis with 8 or 16 bays
MEE Intel Xeon Silver 4110 SC 85W 2.16HZ Processor _
AUND ThinkSyStem 3268 TruDDR4 2666 MHZ (2Rx4 1.2V) RDIMM
_AU RA ThinkSyStem zu/Twr 2.5" sATA/sAS 8-Bay Backplane
5977 l Select Storage devices - no configured RAID required

` AUNJ ThinkSyStem RAID 930-8i ZGB Flash PCIe 126b Adapter
'ThinkSyStem 2.5" 5200 96068 Mainstream SATA 66b Hot Swap

B48A _SSD
AUR4 ThinkSyStem 2U x8/x8/x8 PCIE FH Riser 1 _

ThinkSyStem SR550/SR590/SR650 (x16/x8)/(x16/×16) PCIe FH
AU RC _ Riser 2 Kit
AUNQ 'ThinkSyStem RAID 930-8e 4GB Flash Pcıe 1ZGh Adapter
flNR ThinkSyStem 430-8e SAS/SAEA 12Gb HBA
_AT7S Em ulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ PCIe Adapter
BORJ 106 BASE-LR SFP+Transceiver
AW3 __ThinkSvstem 750W(2_30/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply
6400 2.8m, 13A/100-250V, C13 tO C14 .lu_m per Col'd

` AU PW ThinkSyStem XCIarity Controller S_tandard to Enterprise Upgrade
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_BOMJ FeaturíEnable TPM 1.2
_AXCA ThinkSyStem Toolless Slide Rail
AUSS ThinkSyStem SR550/SR590/5R650 EIA Lereh w/ vGA Upgrade Kit
AUZE ThinkSyStem SR550 MB

`AWF3 ThinkSyStem SR550/SR590 WW Lenofil LPK
i AUSA Lenovo Thin_|‹5ystem M35" Screw for EIA
EAVOD ThinkSyStem SR550 Lenovo Agency label
_ AvoE ThinkSyStem sR550 Module Number Label __
AvEN _ ThinkSyStem 1x1 2.5" HDD Filler
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ThinkSyStem M3.5 Screw for Riser 2x2pcs and
AU RR _SR530/550/558/570/590 Planar 5pcs



AVJZ __ThinkSyStem 4R CPU HS Clip
_ AWF9 _ ThinkSystem Response time Service Label L| __;
' AUTV ThinkSystem large Label for non-24×2.5"/12×3.5"/10×2.5" _ 1_ _ _ __ _ 11

1
1§JRY Emo ThinkSyste_m PHY Module Dummy
'AUTJ __ThinkSyStem common Intel Label _ ____
[_AvEQ _ Thinksystem 8x1 2.5" HDD Fiııer 1
lAUSE '_ Lenovo Thinksyetem 2u_cPU Entry Heatsink l 1
_AVWJ LhinkSystem 750W Platinum RDN PSU Caution Label _Ť
lflou _Thinksystem 6038 NHS Fan Dumrny ' 1
` Companion Part for XCIarity Controller Standard to Enterprise
_ 8173 _U_pgrade in Factory

_ AU NP __EBU345 SuperCap _2__
P11 _ Package for SR550/sR590
AUTA _ XCC Network Access Label

_ AVWK ThinkSystem EIA Plate with Lenovo Logo
l AV09 __ıl'hìnkSystem SR550 Service label L1
AV01 _ Super Cap Cable-450mm
Avo4 lvaıue First 2U 8×2.5" HDD DP cable Kit
AURP l Lenovo ThinkSystem 2U 2FH Riser Bracket

`_AURQ _MJVO ThinkSystem 2U 3FH Riser Bracket
__AUTF _ l ThinkSystem 4-7 Sequence Label for 2U 2.5"

_ AUTY ThinkSystem 12-15 sequence Label for 24x2.5"ChasSiS
i BOML _l Feature Enable TPM on MB
(_AZHP Configuration ID 01
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' 5374CM1 Configuration Instruction
_ _íinksystem RAID 930-8i ZGB Flash PCIe 12Gb Adapter

AVE3 placement
AZJX __lC_ontroller 01

- A2HP l configuration ıD 01

5PS7A01670 I Essential Service - 5Yr 24×7 4Hr Response + YourDrive YourData _ 1

F-
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ı-ı
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U.) _

L
_
_
_
_

1

_ 4587HC1 Storage Expanze - 2TB HDD : Lenovo Storage 01212
`A_U14 'Hanovo Storage 01212 Disk Exp Enclosure

! AUOX l Publications - Statement Of Warranty, Safety Std. _
_ AUOW 12Gb SAN Rack Mount Kit-Rails 25"-36"
_ AU1F Lenovo Storage 2TB 7.2K 3.5" NL-SAS HDD
_ AU17 1m External MiniSAS HD 8644/MiniSAS HD 8644 Cable _
_201 15m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable _ 6 |
_ AU10 _Sta ndard Label Kit Agency Label Generic PN Labels
_AU12 _ Lenovo Storage D1212 Label Kit
AUC6 _ D/DS Series Packaging 3
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__OıKAi198 Essential Service-5Yr24fi4Hr Response _ l 3 l



|_ ' sEM-OOSSZ WinsvrSTDcøre 2019 SNGL OLP 16Lic ıvL core-Lin
[_ __-_

_ı-_

Lenovo 617158H _Ia_pe : IBM
_-__

_

Páskové
řešení BIEU IBM T52900 Tape Autoloader w/ LTO8 HH SAS _

ASIE ___U|triwg Cartridge L1 UCC
ı7_006 6171 Rack Mount Kit

e Autoloader w/ LT08 HH SAS

_ATNZ
_ A510

Ultrium 7 Data Ca rtridgesŠ-Pack
HD-SAS Cable to Mini-SAS

C7977W HPE LTO-7 uıtrium 15TB WoRM Data cartridge c7977W
00WF771 Ultrium 7 Data Cartridges 5-Pack

_swszAısaoa l Foundation Service - 5Yr Next Business Day Response

Doplnění serveru X3650 M5:

Minimální technické požadavky na
hardware, které zadavatel požaduje.

Požadovaná
technická
specifikace splněna
ANO/ NE

Nabízený produkt,
poznámka

Lenovo X3650 M5 MIT:
8871, SN: S409FFW.
Požadujeme originální, plně

. kompatibilní komponenty.

Typ Serveru: ANO

Řadič SAS 12G S 2GB
cache, S podporou RAID
O,l,5,6,10 do Slotu PCIe a
odpovídající PCI Express
riser pro konfiguraci

_S jedním procesorem.

ìožadované
komponenty:

ANO M5210 řadič,
upgrade
ZGB/RAIDS, Riser
2 KS FH/FL + 1
KSFH/HL Slots

Dodateěná klec pro 8
pevných disků SFF (celkový

_počet disků 16).

ANO 8x 2,5“ HS HDD
Assembly kit

8x1,8TB SFF SAS 12Cı 10k
.L

ANO 8x 1,8 G3HS 10k
SAS

Doplnění paměti
Z původních 64GB na
256GB při Zachování
korektní konfıgurace pamětí.

ANO 6x 32GB DIMM

1x Windows Server
Datacenter OLP na 16 jader.

Licence: ANO WinSeCCore
2019 SNGL OLP
16Lic NL CoreLic
Qlfd



L_ i _ i PN: 91511-01044 |
Rozpis ponúkaného zariadenia:

___I421c110 ServeRAıD M5210 SAS/sATA controller_
_flC8664 _ServeRAlD M5200 Series ZGB Flash/RÉID 5 Upgrade
_47C8706 _ ServeRAID M5200 Series RAID 6 Upgrade FoD
OOFK676 System X3650 M5 Plus 8x 2.5" HS HDD Assembly Kit
00NA271 1.8TB 63_HS IZGb/S SAS 10K 5126 2.5Ín HDD

`46W0833 268 TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2v) Por-19200 cL17 2400MHz LP RDIMM
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QEA-01044 i WinSeCCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd

Optické transceivery do stávajících switchů:

Minimální technické požadavky na Požadovaná
hardware, které zadavatel požaduje. technická

specifikace splněna
ANO/ NE

m Nabízený produkt,
poznámka

ìožadovaný ' 26x SFP transceiver lit ANO
rozsah: Multimod pro Switche HP

Comware (řady 1 91 0/1 920).

OEM X120 lG SFP
LC SX Transceiver

Rozpis ponúkaného zariadenía:
Ih- .-_ _:____~__ _-= __ -_-.r=-"= _--|-

_ Ĺ 1 :__ I! - _ _* -_ì.| 'V'łrL-I
|OEM x120 1G SFP Lc Sx Transceiver _ ZíiJD1188_oEM

označení konkrétního zálohovacího Software, který bude předmětem jím nabízeného plnění.

Rozpis ponúkaného zariadenia:
Il _ _ __ __ __ _ _ _ _ ____`__ -- ___ __ -__ _ _ .. _ _ __r-ı.. ___ -_=_ II
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Commvault Complete Backup 8x Recovery for Virtualized Environments,
CV-BR-SK Per Socket, Perpetual

Notificatíon of Software updates, product fixes and rela
6

ted
enhancements. 24 hour access to the CommVault Technical Assistance

S-PREM-23 Center (including holidays). Quarterly reports.



Instalační a implementační práce obecně:

Minimální technické požadavky na Požadovaná Nabízený produkt,
hardware a software, které zadavatel technická poznámka
požaduje. specifikace splněna

ANO/ NE
__ __ ...__

I Požadovaný - Montáž celého řešení ANO
rozsah: do datových

rozvaděčů určených
Zadavatelem.

- Propojení kabeláží.
- Připoj ení do Stávající

Sítě dle instrukcí
Zadavatele.

Instalační a implementační práce Switche:
_...

Minimální technické požadavky na Požadovaná Nabízený produkt,
hardware, které zadavatel požaduje. technická poznámka

specifikace splněna
ANO/ NE

Konfigurace Spojení hlavních Switchů do ANO
SWitchů Stacku_
v následujícím
rozsahu; Konfigurace VLAN a portů ANO

do VLAN dle podkladů
Zadavatele.

Nastavení Omezených ANO
přístupů k managementu.

Konfigurace SNMPVB pro ANO
napojení na NMS a nastavení
Syslogu do NMS.

Příprava linkových agregací ANO
na hlavních i podružných

ý nově dodávaných SWitchích.
Rekonfigurace Stávajících ANO
Switchů dle nového
standardu dle pokynů
Zadavatele (switche HPE
Comware)



V Design a konfigurace MSTP
5_v rámci celé Sítě zadavatele.

ANO

Zapojení do Stávající Sítě
zadavatele v určeném čase,
S garancí nulového dopadu
na Stávající provoz pro
jádrové Switche. Přístupové
Switche Si bude Zadavatel

_přepojovat Sám.

ANO

Instalační a implementační práce pro servery a diskové
pole:

Minimální technické požadavky na
hardware, které zadavatel požaduje.

Požadovaná
technická
specifikace splněna
ANO/ NE

Nabízený produkt, _
poznámka

Požadovaný
rozsah:

' Instalace požadovaného
operačního Systému na
Servery.

Ožívení diskového pole.

ANO

Příprava a vytvoření hoSt
Záznamů na diskovém poli.

ANO

Konfigurace MPIO na
Serverech vůči diskovému
poli.

ANO

Vytvoření požadovaných
logických disků

I zadavatelem.

Konfigurace virtualizace
(Storage, Sítč).

ANO

ANO

Konfigurace parametrů
replikace hypervisorů

ı (příprava).

i' Konfigurace clusteru a jeho
otestování.

ANO

ANO

Konfigurace Služeb pro
sledování (Snmp, mail Server,
alerting) pro pole i Servery.

ANO



gè

Napojení a konfigurace UPS. ANO

Aktivace licencí. ANO

I Integrace Serverů
(hypervisorů) do Stávající
Active Directory.

ANO

Instalační a implementační práce pro UPS:

i Minimální technické požadavky na
hardware, které zadavatel požaduje.

_
ı-

A

Požadovaná
technicka'r
specifikace splněna
ANO/ NE

Nabízený produkt,
poznámka

Požadovaný
rozsah:

- Oživení.
- Připoj ení

management karet do
Sítč.

- Konfigurace
Shutdown procesu a
konfigurace výstrah
přes SMTP.

ANO

Instalační a implementační práce - zálohování:

' Minimální technicke' požadavky na software
a hardware, které zadavatel požaduje.

l v ıPozadovana
technická
specifikace splněna
ANO/ NE

Nabízený produkt,
poznámka

rozsah:
I Požadovaný Z Konfigurace integrace

S Active Directory.
ANO

Instalace operačního Systému
na Zálohovací Server.

ANO

Instalace Zálohovacího ANO



Software.

Příprava instalačních balíků ANO
a instalace agentů do
určených Serverů.

I Konfigurace integrace S MS ANO
SQL.

Vytvoření testovacích ANO
zálohovacích a obnovovacích
úloh pro demonstraci
chování celého řešení
v rozsahu:

- Záloha a obnova
fyzického stroje Včetně
Obnovy jednotlivého
Souboru.

- Záloha a Obnova
virtuálního stroje včetnč
obnovy jednotlivého
Souboru.

- Záloha a obnova
databáze prostředí SQL
server (pro demonstraci
lze použít Express verze).

- Záloha a obnova Active
Directory.

i Vytvoření produkčních ANO
zálohovacích úloh.

i Konfigurace reportování a ANO
dohledu.

Vytvoření dokumentace ANO
celého řešení včetně návodů
na základní konfigurační
kroky pro zálohu a obnovu
jednotlivých Systémů.

Instalační a migrační práce:

Minimální technické požadavky na Software v Požadovaná Nabízený produkt, l
a hardware, které zadavatel požaduje. technická poznámka

specifikace splněna I
_ ANO] NE



Přípravné
práce:

_' Faìover test
v rozsahu:

TDokoněená dokumentace
celé hardware části
implementace.

ANO

Dokoněená dokumentace
nastavení virtualizační části.

ANO

Dokončená dokumentace ANO
y zálohovacíhgplánu.
Kompletní ověření
funkčnosti celého řešení před
zahájením migrace
v rozsahu.

ANO

L Vypojení ěáSti napájení

Vytvoření testovacího
virtuálního Stroje v clusteru.

Vypojení datového kabelu
(Servery, Storage).

ANO

ANO

A Vypojení FC kabelu (Servery
a storage).

ANO

(Servery, Storage, jádrové
Switche).

ANO

Vypojení části napájení
(Servery, Storage, jádrové
Switche).

I Reboot jednoho z řadiěů _
diskového pole.

ANO

ANO

A Otestování automatického
vypnutí pro UPS ve vztahu
k Serverům, diskovému poli
a Switchům.

ANO

Ověřovací provoz po dobu l
týdne Se zapnutými
Simulátory zátěže (CPU,
paměť, disk) odpovídajícími
reálnému provozu.

ANO

Testovací migrace jednoho
vzorového virtuálního
Serveru ze Stávajících Strojů
na nové.

ANO

Nastavení dočasných
zálohovacích jobů na

ANO



Stávající virtuální Servery.

Nastavení dočasných
zálohovacich jobů na
Stávající fyzické Servery.

" ANO

Migračni fáze: Příprava šablon virtuálních
Strojů pro verzi Windows
Server Core a verzi
s Desktop Experience.

ANO

Migrace jednotlivých VM
dle požadavků zadavatele (s
replikaci, nebo bez).

ANO

Instalace nových virtuálních
Strojů pro migraci fyzických
serverů (3-4 VM).

ANO

Po dokončení migraci

Součinnost S dodavateli
aplikaci IS během fyzické
migrace.

ANO

provedení hardware upgrade
serveru IBM X3650 M5 a
nastaveni Hyper-V replikace
pro zadavatelem určené
servery na tento stroj.

ANO

1 Post-
implementační
práce a
podpora:

Součinnost při integraci
SIEM řešení, antiviru a
firewallu v celkovém
rozsahu 10 pracovnich dnů.

ANO

Pomigrační, rozšířená
podpora alespoň v rozsahu 1
mčsice po dokončení
posledního kroku.

ANO

Zaškolení obsluhy v rozsahu
minimálně 3 dnů
S požadavkem na rozděleni
(2 dny hardware, 1 den
kompletní řešení).

ANO



Podepsal Ing. Ivo Houška MBA
DN: cn=Ing. Ivo Houška MBA,
c=CZ, o=Nemocnice Tábor, a.s.
Datum: 2019.07.04 09:44:24
+02'00'

Ing. Ivo
Houška MBA

Podepsal MUDr. Jana Chocholová
DN: cn=MUDr. Jana Chocholová,
c=CZ, o=Nemocnice Tábor, a.s.
Datum: 2019.07.04 09:44:50
+02'00'

MUDr. Jana
Chocholová

Ing. Darina 
Compel'ová

Digitálne podpísal Ing. 
Darina Compel'ová 
Dátum: 2019.07.08 
22:14:43 +02'00'

EVROPSKÁ UNIE

Objednatel:

V Táboře dne __

Podepsal Ing. Ivo Houška MBA
I ng _ IVO DN: cn=ıng. ıvø Houška MBA,

=CZ, O=Nemocnice Tábor, a.s.
Houška M BA Joâänčgš 20190704 09:44:24

Ing. Ivo Houška, MBA
předseda představenstva

Nemocnice Tábor, a.s.

Podepsal MUDr. Jana Chocholová
M U D r. Jana DN: cn=MUDr. Jana Chocholová,

c=CZ, O=Nemocnice Tábor, a.s.

Ch OCh O I Ová 93%? 2019.0704 09:44:50

MUDr. Jana Chocholová
člen představenstva

Nemocnice Tábor, a.s.

Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program

Q MINISTERSTVO
g 1..:- PRO MÍSTNÍ

ROZVOJČR

Zhotovitel:

dne

Digitálne podpísal lng.
Darina Compel'oválng.Danna

I , D't :20190708Com pel ova 25123 +0209; ______IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ing. Darina Compel'ová
jednatelka

TOANDE SLOVAKIA S.r.o.

Výzva č. IO IROP - Kybernetická bezpečnost, PO 3: Dobrá Správa území a zefektivnění veřejných instituci, [P 2c: Posilování aplikací
v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronicke učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a
elektronické zdravotnictví, SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití kvality Systémů
IKT



EVROPSKÁ UNIE M I N ISTE RSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj 'G *I z. ' PRO MÍSTNÍIntegrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

T_Ííříloha č. 2
Záruka a záruční podmínky

dle odstavce 11.1. smlouvy o dílo Ze dne __ _

1. Zhotovitel poskytuje na Dílo a všechny jeho součástí plnou Záruku Za jakost po dobuminimálně dvacet čtyři (24) měsíců (dále jen „Záruční doba“), pokud v Příloze č.1 této smlouvy není ve vztahu kjednotlivým částem Díla Stanovena Záruční doba
delší, nebo pokud Zhotovitel neurčí u některých částí Díla Záruční dobu delší. BěhemZáruční doby je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které Se na Dílevyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek.

2. Záruka se však nevztahuje na vady, které byly Způsobeny nesprávným neboneoprávněným zásahem do Díla Objednatelem nebo třetí osobou, které bylyZpůsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ vDíle, které byly Způsobenynesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly Způsobeny jinými okolnostmi,které nelze přičítat ktíži Zhotovitele a/nebo Díla. Zhotovitel Se dále Zavazujeposkytovat Objednateli během Záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a
poradenskou činnost při odstraňování Závad, problémů či nefunkčnosti, které se naDíle vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.

3. Objednatel definuje dva (2) režimy odstraňování Závad (přičemž Za Závadu sepovažuje i porucha nebo nefunkčnost či jiná vada Díla):
(i) „NBD“ (Next Business Day) - s nástupem Zhotovitele na odstranění ZávadyvMístě plnění do 16:00 hodin pracovního dne následujícího po nahlášení

Závady.
(ii) „24/7/365“

- s odezvou Zhotovitele do 4 hodin po nahlášení Závady s tim, že
odezva spočívá v připravenosti Zhotovitele řešit Závadu dálkovým přístupem
nebo poskytnutím telefonické podpory Objednateli, a pokud se nepodaří
Závadu takto odstranit do 24 hodin po nahlášení závady, pak snástupem
Zhotovitele na odstranění Závady v Místě plnění do 48 hodin po nahlášení
závady.

Zhotovitel je povinen během Záruční doby odstranit Závady v následujících lhůtách odnahlášení, a to v Místě plnění, není-li dále stanoveno jinak:
3.1. V režimu NBD do 24 hodin po nástupu Zhotovitele na odstranění Závady.

Vrežimu 24/7/365 do 48 hodin po nástupu Zhotovitele na odstranění
Závady.

3.2. Pokud nebude možné odstranit Závadu vMístě plnění vuvedené lhůtě,
bude tato lhůta splněna i tím, že Zhotovitel poskytne do provedení opravy
nebo odstranění jiné poruchy a nefunkčnosti náhradní a plně funkční
zařízení Za Dílo na část Díla, která je vadná nebo nefunkční, Se stejnou
technickou specifikací (to se týká přiměřeně i jiného Předmětu Smlouvy). V
takovém případě musí být provedení opravy nebo odstranění jiné poruchy
a nefunkčnosti dokončeno a v Místě plnění realizováno (opravené Díla nebojeho část zpětně vyměněno Za náhradní plnění) nejpozději do 30 dnů od
nahlášení Závady.

3.3. V případě, že bude muset být odstranění vady nebo jiné poruchy a
nefunkčnosti takto provedeno mimo Místo plnění, je vždy Zhotovitel
povinen vyjmout HDD a tento ponechat na Místě plnění pro účely ochrany
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dat a dle požadavku Objednatele HDD nainstalovat ve lhůtě dle odst. 3.1.této Přílohy č. 2 Smlouvy na poskytnuté náhradní plnění. Vyskytne-li Sevada nebo jiná porucha a nefunkčnost na HDD a nebude-li možné provést
opravu vMístě plnění, je Objednatel povinen dodat nový HDD, kterýpuvodni HDD nahradí trvale, a provést převedení dat na nový HDD Ze
Zálohy, a to ve lhůtě dle odst. 3.1. této Přílohy č. 2 Smlouvy.

Není-li v Příloze č. 1 této Smlouvy vymezeno pro jednotlivé případy jinak, uplatní Sepři odstranění Závad režim NBD.
VJe-li v Příloze c. 1 této smlouvy pro jednotlivé případy uvedena jiná reakční doba(doba/lhůta odezvy, doba/lhůta nástupu) a/nebo jiná lhůta pro odstranění Závady,platí doba nebo lhůta uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen plnit termín odezvy nebo nastoupit na odstranění Závadyv Místě plnění a závadu odstranit a uvést Dílo Zpět do běžného provozu v termínech
uvedených vodSt. 3. této Přílohy č. 2. Zhotovitel je povinen Zaplatit Objednatelismluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (Slovy jeden tisíc korun českých) Za každýZapočatý den (tj. každých Započatých 24 hodin následujících po uplynutí příslušnédoby nebo lhůty) prodlení (a v případě režimu 24/7/365 Za každou Započatou hodinuprodlení), o který bude překročena některá doba/lhůta dle odstavce 3. nebo 8. tétoPřílohv č. 2 (tato Smluvní pokuta se vztahuje i na prodlení Sodstraněním vadyv případech dle odst. 11.4. této Smlouvy), vyjma lhůty uvedené v poslední větěv bodě 3.2. této Přílohy č. 2 smlouvy. V případě souběhu Smluvní pokuty Za prodlenístermínem pro odstranění Závady Sjinou Smluvní pokutou týkající se Stejnéhopřípadu dle této Smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento Souběh, uplatňovatdále již pouze smluvní pokuta Za prodlení S termínem odstranění závady. Smluvnípokuta může být uhrazena formou Zápočtu vůči pohledávce Zhotovitele Za
Objednatelem.

5. Na tuto Smluvní pokutu se jinak vztahují ujednání čl. 13. Smlouvy o dílo. Způsobenouškodu Se však Zhotovitel Zavazuje uhradit v plné výši bez ohledu na to, Zda škodapřevyšuje smluvní pokutu, a to i v části, která je kryta Smluvní pokutou.
6. Za nefunkční Dílo nebo jeho část ve Smyslu této Přílohy č. 2 se považuje Dílo (jehočást) s takovou vadou, která brání jeho běžnému provozu jako celku, či která bráníprovozu některé jeho samostatné části, nebo která natolik Znesnadňuje užívání Díla,že Objednatel nemůže Dílo užívat obvyklým Způsobem.
7. Zhotovitel oznamuje Objednateli následující kontaktní údaje, na kterých je povinenpřijímat hlášení, oznámení a požadavky Objednatele:

Telefon (Hot-Line Nonstop v režimu 24 hodin denně / 7 dnů v týdnu / 365 dnů v roceumožňující Zasílání také SMS Zpráv): +
E-mail:

Adresa: Čajakova 18, 811 05 Bratislava
V případě nedostupnosti telefonní linky Hot-Line je Objednatel oprávněn Zaslat
Zhotoviteli hlášení, oznámení a požadavek prostřednictvím SMS Zprávy a Zároveň e-mailové Zprávy. V tomto případě se Za okamžik nahlášení považuje okamžik odesláníe-mailové Zprávy a SMS Zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu a telefonníčíslo. V případě použití SMS Zprávy a e-mailové Zprávy pro nedostupnost telefonnílinky tvrzenou Objednatelem, je Zhotovitel povinen prokázat, že telefonní linka Hot-
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Podepsal Ing. Ivo Houška MBA
DN: cn=Ing. Ivo Houška MBA,
c=CZ, o=Nemocnice Tábor, a.s.
Datum: 2019.07.04 09:45:19
+02'00'

Ing. Ivo
Houška MBA

Podepsal MUDr. Jana Chocholová
DN: cn=MUDr. Jana Chocholová,
c=CZ, o=Nemocnice Tábor, a.s.
Datum: 2019.07.04 09:45:47
+02'00'

MUDr. Jana
Chocholová

Ing. Darina 
Compel'ová

Digitálne podpísal Ing. 
Darina Compel'ová 
Dátum: 2019.07.08 
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EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj fa J n ł P R0 MÍSTNÍIntegrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

Line byla dostupná, pokud nebude souhlasit S tvrzením Objednatele o nedostupnostitéto linky. Zhotovitel nenese odpovědnost Za nedostupnost telefonní linky v případě,že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních Služeb a Zhotovitel tutookolnost Objednateli prokáže.
Objednatel je oprávněn k telefonickému nahlášení podpůrné nahlásit nefunkčnost čijinou vadu Díla též Zasláním e-maílové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu.
Zhotovitel je povinen poskytovat v Záruční době Objednateli v souvislosti S Dílembezplatnou podporu (dále jen „Podpora“) zejména v následujícím rozsahu av rozsahu vymezeném v Příloze č. 1 této smlouvy:
(i) uživatelskou Podporu za účelem řešení dotazů Objednatele kužívánípředmětu Díla,
(ii) softwarovou Podporu (zejména upgrady a updaty),
(iii) případně další Podporu vymezenou v Příloze č. 1 této smlouvy.
Není-li v Příloze č. 1 této smlouvy uvedeno jinak, poskytuje Zhotovitel Podporu bez
zbytečného odkladu od vznesení požadavku Objednatele. Softwarovou Podporuposkytuje Zhotovitel i bez výslovně žádosti Objednatele nejpozději vten den, vekterém Zhotovitel poprvé disponuje možností provádět upgrade nebo update či jinýZásah Softwarové Podpory.
Bezplatnou Podporu se rozumí Podpora, která je již kalkulována v Ceně dle odst. 6.2.smlouvy o dílo.
Pokud je Podpora v Příloze č. 1 této smlouvy vymezena určitým Zejména časovýmrozsahem, je poskytována bezplatně pouze v daném rozsahu. Zhotovitel je povinenposkytovat objednateli Podporu i nad uvedený rozsah avšak Za úplatu dle obvyklýchobchodních podmínek Zhotovitele.
Při poskytování Podpory je Objednatel oprávněn využívat kontaktních údajův rozsahu dle čl. 7. této Přílohy č. 2 smlouvy.

Objednatel: Zhotovitel:

V Táboře dne . V dne
ˇ ° Digitálne podpísal lng.Podepsal Ing. Ivo Houska MBA . I I

I ng _ IVC) DN: cn=ıng. ıvø Houška MBA, I ng . Da rI na Darma CompeI Ova
c=CZ, o=Nemocnice Tábor, a.s. Dátum: 20190708

Houška M BA Bâäučgš 20190704 09:45:19 COm pe I 'ova' 22:15:48 +0200'

Ing. Ivo Houška, MBA Ing. Darina Compel'ová
předseda představenstva jednatelka

Nemocnice Tábor, a.s. TOANDE SLOVAKIA s.r.o.
Podepsal MUDr. Jana Chocholová

M U D r. Jana DN: cn=MUDr. Jana Chocholová,
c=CZ, O=Nemocnice Tábor, a.s.

Ch OCh O I Ová 93%? 2019.0704 09:45:47

MUDr. Jana Chocholová
člen představenstva

Nemocnice Tábor, a.s.
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Příloha č. 3

Orientační harmonogram

dle odstavce 5.10. Smlouvy o dílo Ze dne

Harmonogram instalačních a
implementačních prací

Výslednou konsolidaci technických Opatření doporučujeme realizovat v časové ose takto:

AntiSW- pořízení antiviru, termín dokončení 12/2018
O Vliv na provoz - u běžné Stanice restart, nutno předpokládat dílčí komplikace u

některých aplikaci (musí vyřešit testovací provoz).
O Nemá žádné povinné předpoklady

o Etapa 1 -instalace _ 2-3 týdny (instalace 1-2 dny, testování alespoň 14 dnů)
'I Instalace a konfigurace management a dohledovací konzole
I' Vytvoření ukázkových balíčků
' Instalace na ukázkové pracovni Stanice a Server
' Testování a vyhodnocení chování

o Etapa 2 - nasazení antivirové části - až 4 týdny v závislosti na provozu, datum
dokončení je Shodné S datem expirace Stávajícího řešení.

o Etapa 3 fi konfigurace a zapnuti vyšších funkcí (HIPS, Firewall, Správa
zařízení) - až 2 měsíce, v závislosti na provozu. Datum dokončení nejpozději
03/201 9.

Tato část je nezávislá na dalších postupných praci.

Pasivní část infrastruktury - termín dokončení do 01/2019.
O Vytvoření nové optické kabeláže (4 nové trasy)

' Doba fyzické realizace 1 týden (5 pracovních dnů)
' Vliv na provoz žádný
' Proměřenı' možné ihned po dokončení
" Tato část je kritickým předpokladem dalších postupných prací

o Instalace bezdrátové části
' Doba realizace l - 2 dny
' Vliv na provoz žádný
I Proměřeni možné ihned po dokončení
' V případě nutnosti schvalování resp. přidělování licence a konkrétní

frekvence může vzniknout prodleva až 30 dnů.



' Tato část přímo neblokuje další kroky

Aktivní část infrastruktury - doporučené zahájení 03/2019
O Předpoklady:

I Dokončena montáž 4 optických tras včetně proměření
I Dokončena montáž bezdrátového Spoje (nepovinné)

O Celková doba realizace 2-3 měsíce

O Etapa 1 -jádro Sítě (Core Switche)
I' Doba fyzické realizace 2 - 3 týdny (2-3 dny Samotná instalace a

připojení do Stávající Sítě, 2 týdny přepojování Segmentů dle
provozních možností Nemocnice.

I' Vliv na provoz
0 Vlastní připojení do Stávající Sítě bez vlivu
0 Přepojování jednotlivých podřízených segmentů Sítě vždy

S malým výpadkem dané části sítě.
I Tato část je kritickým předpokladem dalších postupných prací

o Etapa 2 - koncové Switche (Access Switche)
' Vhodné zahájit ihned po dokončení instalace jádra Sítě
' Doba fyzické realizace až l měsíc - přizpůsobuje Se provozu, bude Se

měnit postupně dle provozních možností
' Vliv a provoz - S malým výpadkem dotčeného Segmentu Sítě
' Tato část je Z části kritickým předpokladem pro další postupné práce

(kritickou částí jsou Switche pro zálohování a Switch v hlavní Serverové
místnosti, ostatní je možné měnit nezávisle na dalším postupu)

Servery a Storage - doporučené zahájení 03/2019
O Předpoklady:

' Dokončena montáž 4 optických tras včetně proměření
' Dokončena Etapa l - aktivní části fyzické infrastruktury
I Zajištěna podpora dodavatelů aplikací
' Dodání potřebných licencí a hardware

o Etapa 1 - fyzická instalace a oživení infrastruktury
' Doba trvání l týden, doporučujeme l týden navíc pro zahořovací

provoz
" Vliv na provoz žádný
' Tato část je kritickým předpokladem dalších prací

O Etapa 2 ~ Migrace virtualizace (vybrané virtuální Stroje)
' Předpokladem dokončená Etapa l
' Doba trvání - 5 pracovních dní rozložených do přibližně l měsíce,

závisí na provozních možnostech
" Vliv na provoz - nutné odstávky migrovaných virtuálních Strojů

v řádech jednotek až desítek minut (počítá se s replikací)
' Nutná asistence dodavatelů aplikací (aktivace licencí, reakce aplikace

na změnu hardware apod.)
' Možný Souběh S Etapou 3



I' Tato část je kritickým předpokladem dalších postupných prací.
o Etapa 3 - Migrace fyzických Strojů (především NIS) a některých aplikací Z

virtualizace
' Předpokladem dokončená Etapa l
'I Doba trvání- 10-15 pracovních dnů rozložených do přibližně l měsíce,

Závisí na provozních možnostech
' Vliv na provoz - dle konkrétní aplikace, předpokládat lze i jednotky

hodin
' Samotné migrace aplikací musí provádět její dodavatel
' Tato část je důležitým předpokladem dalších prací
I Možný souběh S Etapou 2
I Doporučeno mít dokončenu Etapu 1 Zálohování a využít během

migrací řešení pro dočasné zálohování ze Stávajících serverů.

Zálohování - doporučené zahájení 03/2019
O Předpoklady:

' Dokončena montáž 4 optických tras včetně proměření
' Dokončena Etapa 1 - aktivní části fyzické infrastruktury
' Zajištěna podpora dodavatelů aplikací
' Dodání potřebných licencí a hardware

o Etapa l - fyzická instalace a konfigurace zařízení
I Doba trvání 1-2 pracovní dny, Shodně Se Servery doporučujeme 1 týden

na zahoření
' Vliv na provoz žádný
I Instalovat se bude Současně se Servery a Storage

O Etapa 2 - konfigurace Záloh
' Předpokladem je dokončení vždy alespoň dílčího kroku Etapy 2 a 3 u

Serverů a Storage
I Doba trvání 2 měsíce
" Vliv na provoz minimální (možné restarty Serverů po instalaci agentů)
' Poběží souběžně S postupem Etap 2 a 3 Serverů a Storage
' Tato část je důležitým předpokladem dalších prací

o Etapa 3 - konfigurace páskového zálohování
' Předpokladem dokončení etapy 1 Zálohování
' Doba trvání l den
" Vliv na provoz žádný

O Etapa 4 - Vytvoření replikace na VMM3 a uvolněných Serverech
I Předpokladem je dokončení celé části Servery a Storage a Etapy 1 a 2

Zálohování
' Doba trvání 1-2 pracovní dny
' Vliv na provoz minimální
' Předpokladem je dodání potřebných licencí pro replikaci

Instalace firewallu a integrace - doporučené zahájení 04/2019
O Předpoklady:

I' Dokončení Etapy 1 Aktivní části infrastruktury



O Doba trvání 1-2 měsíce dle potřeby provozu
o Podmínky instalace:

I Nesmí Se provádět během instalace a konfigurace Serverů a Storage
Včetně všech migračních kroků

I Nesmí Se provádět během instalace Zálohovacího řešení
I Nesmí Se provádět během ladění antivirového řešení

o Etapa l - Instalace a ukázková konfigurace
I Doba trvání 2-3 dny, Spojené Se základním zaškolením
I Vliv na provoz žádný
I Podmínkou pokračování je demonstrace HA funkce
I Tato část je kritickým předpokladem dalších prací

O Etapa 2 - ostré nasazení mezi LAN/WAN
I Doba trvání 1-2 dny
I Vliv na provoz v podobě odstávky internetu na několik minut
I Nutná časová koordinace S dalšími Souběžně běžícími operacemi
I Tato část je kritickým předpokladem dalších prací

O Etapa 3 - ostré nasazení na vybrané Segmenty v LAN
I 1-2 měsíce dle potřeby provozu
I Vliv na provoz v podobě výpadku přepojovaného Segmentu na dobu

několika minut
I Nutná časová koordinace S dalšími Souběžně běžícími operacemi

Instalace SIEM - doporučené zahájení 05/2019
o Předpoklady:

I Dokončení všech předchozích kroků
I Zajištěna podpora dodavatelů aplikací

O Doba trvání 2 měsíce
o Vliv na provoz minimální (potřebné restarty Serverů po instalaci Sběmých

agentů)
O Tato část je finálním krokem
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Darina Compel'ová

' Dátum: 2019.07.08I

CQm pel Ova 22z16z32 +02'OO'

Ing. Darina Compel'ova'
jednatelka

TOANDE SLOVAKIA S.r.0.

práva území a zefektivnění veřejných institucí, IP 20: Posilování aplikací
, elektronicke učení, začlenění do informační Společnosti, elektronickou kulturu a
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Příloha č. 4

Rozpočet

dle odstavce 6.2. Smlouvy o dílo Ze dne

Výzva č. 10 [ROP - Kybemetická bezpečnost, PO 3: Dobrá Správa území a zefektivnění veřejných institucí, 1P 20: Posilování aplikacív Oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou Správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu aelektronické zdravotnictví, SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné Správy prostřednictvím rozvoje využití kvality SystemůIKT
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Cenový souhrn (rozpočet) část 1: Dovybavení datového centra NEMTA (Switche, Storage, Servery)

Účastník vyplní všechny požadované údaje (žlutě zvýrazněné pole cenového souhrnu)
Celkovou nabídkovou cenu za všechny níže uvedené položky (požadavky) účastník uvede v krycím listu a Smlouvě pro část 1: Dovybavení datového centra NEMTA (Switche,

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

MINISTERSTVO

Storage, Servery)

Příloha č. 4 Smlouvy

Cenovy' souhrn část 1: Dovybavení datového centra NEMTA (Switche, Storage, Seıveryi

Požadavek Poiadovany' počet Cena bez DPH za kus!
komplexní dodávku (Kč)

Cena vč. DPH za kus]
komplexní dodávku (Kč)

Cena celkem bez DPH za
všechny kusy] komplexní

đnflávızy (Kč)

Cena celkem vč. DPH za
všechny kusy! komplexní

dodávky (Kč)

Cena celkem bez DPH za
záruky a podpory dle

technické specifikace pro
příslušný požadavek nad

rámec běžně
poskytovaných (Kč)

Cena celkem vč. DPH za
záruky a podpory dle

technické specifikace pro
příslušný požadavek nad

rámec běžně
poskytovaných (Kč)

Cena celkem bez DPH za
všechny kusy] komplexní

dodávky vč. záruk a podpor
dle technické specifikace

(Kč)

Cena celkem vč. DPH za
všechny kusyylI komplexní

dodávky vč. záruk a podpor
dle technické specifikace

(Kč)Switch pro připojení serverů 316 291 Kč
Přístupovy switch

382 712 Kč 632 581 Kč 765 423 Kč 632 581 Kč 765 423 Kč65 145 Kč 78 825 Kč 521 160 Kč 630 604 Kč 521 160 Kč 630 604 KčIUPS pro switche do
ínfrastrukturních racků H U'I 823 Kč 996 Kč 12 347 Kč 14 940 Kč 3' 390 Kč 4 102 Kč 15 737 Kč 19 042 KčVlrtuallzační server HW 200 556 Kč 242 672 ížíř. 601 667 Kč 728 017 Kč 98 .126 Kč 119 458 Kč 700 393 Kč 847 476 KčVirtualizační server SW 145 260 KČ 175 765 Kč 435 781 Kč 527 295 Kč 435 781 Kč 527 295 KčDiskové pole 1 706 218 Kč 2 064 524 Kč ."í. 706 218 KČ 2 064 524 Kč 1 706 218 Kč 2 064 524 Elf:Ucen-ce pro 51H server 507 615 Kč 614 214 Kč 507 615 ŘĚ 614 214 Kč 507 615 Kč 614 214 KčHifi-_.. pro servery 45 054 Kc' 54 515 Kč 180 216 Kč 218 062 Kč 180 216 Kč 218 062 KčHZálohovací server HW 356 593 Kč
Zálohovací server SW

431 477 Kč 356 593 Kč 431 477 Kč 145 913 Kč 176 555 l-(Č 502 506 Kč 608 032 Kč160 820 Kč 194 593 Kč 160 820 Kč 194 593 Kč 156 984 Kč 189 951 Kč 317 804 Kč 384 543 KčZioiıovací pásková mechanika
Doplnění serveru X3650 MS HW

H
H

H
ı-

Iı
-ı

h
H
ı-
ıu
ıu
ı

113 957 Kč 137 888 Kč 113 957 Kč 137 888 Kč 92 947 Kč 112 466 Kč 206 904 Kč 250 354 Kč107 465 íÍ-Ž-Ĺ': 130 033 Kč 107 465 Kč 130 033 Kč 107 465 Kč 130 033 KčDo plnění serveru X3650 M5 SW 145 308 Kč 175 822 Kč 145 308 KčOptické transceivery do Stávajících
switchů N m

175 822 Kč 145 308 Kč 175 822 Kč

279 Kč 3:13? Kč i' 248 Kč 8 „0 Ktˇ. 7 248 Kč 8 770 "14'Celkem l 5 986 936 Kč r :1M 11451 už.
CenováI souhrn část 1: Dovybmvého centra NEMTA (Instalace, im olementace)

Požadavek Počet čiověkohodín
íčhl Cena za 1 čh bez DPH (Kč) Cena za 1 čh vč. DPH (Kč) Cena celkem bez DPH (Kč) Cena celkem vč. DPH (Kč)

instalační a implementační práce
_obecně 5.1. 3 028,54 Kč 3 664,53 Kč 193 826,56 Kč 234 530,14 KčInstalační a Implementační práce
switche 56 3 028,54 Kč 3 664,53 Kč 169 598,24 Kč 205 213,87 Kč
Instalační a Implementační práce
proservery a diskové Dole 3 028,54 Kč 3 664,53 Kč 193 826,56 Kč 234 530,14 KčInstalační a implemantační práce
p_ro uPs 3 028,54 Kč 3 664,53 Kč 48 456,64 Kč 58 632,53 KčInstalační a implemantační práce -
zálohování 3 028,54 Kč 3 664,53 Kč 218 054,88 Kč 263 846,40 KčInstalační a migrační práce 3 028,54 Kč 3 664,53 Kč 193 826,56 Kč 234 530,14 Kč

Celkem 1 017 589,44 Kč 1 231 283,22 Kč

Cena pro odstraňování závad v režimu "24171365"
Cena bez DPH za odezvu do 4 hodin
po nahlášení závady (Kč)

Cena vč. DPH za odezvu do 4 hodin po nahlášení
závady lKčl

263 120.00 KE 318 375.20 Kč

Výzva č. 10 IROP - Kybernetická bezpečnost, PO 3: Dobrá správa územla zefektivněníveřejnych institucí, IP 26: Posilování a
3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití kvality systémů IKT

- s odezvou Zhotovitele do 4 hodin po nahlášení závady (přesná specifikace uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy) - garance ceny po dobu stanovenou v technické specifikaci ı.ı Iednotllvých požadavků

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné za dodavatele Jednat

piikací v oblastí IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společností, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví, SC



Podepsal Ing. Ivo Houška MBA
DN: cn=Ing. Ivo Houška MBA,
c=CZ, o=Nemocnice Tábor, a.s.
Datum: 2019.07.04 09:47:02
+02'00'

Ing. Ivo
Houška MBA

Podepsal MUDr. Jana Chocholová
DN: cn=MUDr. Jana Chocholová,
c=CZ, o=Nemocnice Tábor, a.s.
Datum: 2019.07.04 09:47:16
+02'00'

MUDr. Jana
Chocholová

Ing. Darina 
Compel'ová

Digitálne podpísal Ing. 
Darina Compel'ová 
Dátum: 2019.07.08 
22:16:52 +02'00'

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj *'ą ü n. " PRO MÍSTNÍIntegrovaný regionální Operační Program R 0ZVO] ČR

Objednatel: Zhotovitel:

V Táboře dne _ _ V _ dne _

ˇ ° Digitálne podpísal Ing.. BAıng_ ıvø EatizìiL'gfiívLˇaäuš“kškš„“B^/, Ing. Da rına Darina Compel'ová=CZ, o=Nemocnice Tábor, a.s.
C

Iˇ z . . :47:02 I ' Datum: 2019.07.08
Houska MBA 93611)' 201907 04 09 Cøm pel Ova 22:16:52 +02'OO'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ing. Ivo Houška, MBA Ing. Darina Compel'ová
předseda představenstva jednatelka

Nemocnice Tábor, a.S. TOANDE SLOVAKIA S.r.o.

Podepsal MUDr. Jana Chocholová
M U D r. Jana DN: cn=MUDr. Jana Chocholová,

c=CZ, o=Nemocnice Tábor, a.s.
ChOCh O I Ová Bâšllıäšl 2019.07.04 09:47:16

MUDr. Jana Chocholová
člen představenstva

Nemocnice Tábor,r a.S.

Výzva č. 10 IROP - Kybemetická bezpečnost, PO 3: Dobrá Správa území a Zefektivnění veřejných institucí, 1P 20: Posilování aplikacív oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, Začlenění do informační Společnosti, elektronickou kulturu aelektronické Zdravotnictví, SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparenmosti veřejné Správy prostřednictvím rozvoje využití kvality systémůlKT



EVROPSKÁ UNIE M lNlSTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj "ñ ...i n." PRO MÍSTNÍIntegrovaný regionální operační program RQZVO _| ČR

Příloha č. 5

Vzor akceptačního protokolu

dle odstavce 9.5. smlouvy o dílo Ze dne

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL
Celkový počet stran: .....

Ť Zhotovitel u Objednatel

TOANDE SLOVAKIA s.r.o. Nemocnice Tábor, a.s.
Se Sidıeın Čajakøva 18, 811 05 Se Sidıexnz Kpt. Jaroše 2000, 390 03
Bratislava, Slovenská republika Tábor
IČ: 35702249 IČ; 26095203

Předmět akceptace: _ _
Předmětem akceptace je níže uvedená část Předmětu plnění dle čl. . .. Odst. Smlouvy č. '
...... k veřejně zakázce „Soubor bezpečnostních opatření pro ti něžádoucím
aktivitám v Síťověm prostředí Nemocnice Tábor, a.s. (Etapa 2)“ část 1: Dovybavení
datového centra NEMTA (Switche, Storage, Servery) uzavřené dne

Označení části Předmětu plnění: ...........................
Označení Výstupu: ...........................
Specifikace poskytnutého plnění: ...........................

._

_ Akceptace plnění:
S výsledkem I Uakceptováno Elakceptováno s I Elneakceptováno I

_ i _ _ l Yýhľadami _J

_V;z_ø'-`hrad;+I Objednatele:

L _
Výzva č. 10 IROP - Kybemetioká bezpečnost, PO 3: Dobrá Správa území a Zefektivnční veřejných institucí, IP 2c: Posilování aplikacív oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou Správu, elektronické učení, začlenění do informační Společnosti, elektronickou kulturu aelektronické zdravotnictví, SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné Správy prostřednictvím rozvoje využití kvality SystémůIKT

Stránka 1 z 2



Podepsal Ing. Ivo Houška MBA
DN: cn=Ing. Ivo Houška MBA,
c=CZ, o=Nemocnice Tábor, a.s.
Datum: 2019.07.04 09:48:28
+02'00'

Ing. Ivo
Houška MBA

Podepsal MUDr. Jana Chocholová
DN: cn=MUDr. Jana Chocholová,
c=CZ, o=Nemocnice Tábor, a.s.
Datum: 2019.07.04 09:48:42
+02'00'

MUDr. Jana
Chocholová

Ing. Darina 
Compel'ová

Digitálne podpísal Ing. 
Darina Compel'ová 
Dátum: 2019.07.08 22:17:14 
+02'00'

EVROPSKÁ uNıE M I NISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj ą En n.. * PR0 M ÍSTN ÍIntegrovaný regionální operační program ROZVOj ČR

-cM_..„-ı..__ .__

I Vyjádření Zhotovitele k výhradám Objednatele:

_ __.

Akceptační protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele a
jeden pro Zhotovitele.

Akceptaci provedli:
' Funkce Příjmení, jme'no, titul Datum Podpis i

Objednatel: Zhotovitel:

V Táboře dne __ V _ dne

. H ˇk MBA . . , zPodepsal 'ng 'V0 Ous a Dıgıtalne podpısal Ing.I ng _ IVQ DN: cn=ıng. ıvø Houška MBA, I ng . Da ri na Darina Compeıbvác=CZ, O=Nemocnice Tábor, a.s.

HOUŠka MBA Éâëígš 201907040914828 Compeııová Dátumz2019.07.08 22:17:14

Ing. Ivo Houška, MBA Ing. Darina Compel'ová
předseda představenstva jednatelka

Nemocnice Tábor, a.s. TOANDE SLOVAKIA s.r.o.

Podepsal MUDr. Jana Chocholová
M U D r. Jana DN: cn=MUDr. Jana Chocholová,

c=CZ, O=Nemocnice Tábor, a.s.
ChOCh O I Ová Däıšlëg' 2019.07.04 09:48:42

MUDr. Jana Chocholová
člen představenstva

Nemocnice Tábor, a.s.

Výzva č. 10 IROP - Kybemetická bezpečnost, PO 3: Dobrá Správa území a Zefektivnční veřejných institucí, IP 20: Posilování aplikacív oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou Správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu aelektronické Zdravotnictví, SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné Správy prostřednictvím rozvoje využití kvality SystémůIKT
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