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1. Introduzione 

1.1 Scopo del documento 

Scopo del presente documento è di descrivere lo stato dell’arte della infrastruttura tecnologica e 

dei relativi servizi del progetto GigaRUPAR.. 

1.2 Ambito e Applicazione del documento 

Questo documento si applica al progetto RUPAR nella sua interezza. 

1.3 Glossario 

Di seguito si definiscono alcuni termini utilizzati nel seguito del documento: 

Termine  Significato 

S Servizio Applicativo e/o di base 

PdR Porta di Rete 

PdRS Porta di rete in Sicurezza 

  

 

1.4 Riferimenti 

Costituiscono riferimento per il presente documento: 

[1] Regione Basilicata – procedura aperta per la “Fornitura dei Servizi Essenziali di: 

connettività della GigaRUPAR e dei relativi Servizi tecnici di gestione erogati dal Centro 

Tecnico Regionale” – Capitolato Speciale 
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2. Descrizione della infrastruttura e dei servizi 

2.1 Componenti della infrastruttura e dei servizi 

L’infrastruttura e l’insieme dei Servizi può essere descritta distinguendo i seguenti sottosistemi e linee di 

fornitura, fermo restando la coerenza e necessaria integrazione tra di essi: 

1) Infrastruttura di rete primaria in IRU e relativi servizi; 

2) Infrastruttura apparecchiature di networking della rete gigaRUPAR; 

3) Servizi di connettività; 

4) Connettività Internet; 

5) Centro Tecnico Regionale; 

6) Infrastruttura Data Center. 
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2.2 Infrastruttura di rete primaria in IRU e relativi servizi 

La GigaRUPAR prevede che la gran parte delle sedi (Tabella 1) siano cablate in fibra ottica riservata, per un 

utilizzo esclusivo da parte della Regione Basilicata, (in modalità d’offerta IRU – Indefeaseble Right of Use). 

Elenco delle sedi di nodo della GigaRUPAR 

SEDE CITTA’ INDIRIZZO TECNOLOGIA  

NODI PRIMARI DEL BACKBONE 

Sede Regione Basilicata Potenza Via della Regione Basilicata  
FIBRA 

OTTICA 

ex ASL1: Ospedale Civile Melfi Via Foggia, 1 
FIBRA 

OTTICA 

Nuovo Ospedale Matera Via Castello, 1 
FIBRA 

OTTICA 

ex ASL5: Ospedale Civile Policoro Via Salerno 
FIBRA 

OTTICA 

ex ASL3: Ospedale Civile Lagonegro Via Piano dei Lippi, 3 
FIBRA 

OTTICA 

SEDI RETE FiberMAN POTENZA 

Ospedale S.Carlo Potenza Contr. Macchia Romana, 55 
FIBRA 

OTTICA 

Università della Basilicata Potenza 
Via Campus Macchia 

Romana, snc 
FIBRA 

OTTICA 

Università Potenza Via Nazario Sauro, 85 
FIBRA 

OTTICA 

Comune Potenza Potenza P.zza Matteotti 
FIBRA 

OTTICA 

Provincia di potenza Potenza p.zza Mario Pagano 
FIBRA 

OTTICA 

Provincia di potenza Potenza p.zza Gianturco 
FIBRA 

OTTICA 

Provincia di potenza Potenza p.zza delle Regioni 
FIBRA 

OTTICA 

ASP sede Centrale Potenza Via Torraca 
FIBRA 

OTTICA 

ASP Poliambulatorio Potenza Via del gallitello 
FIBRA 

OTTICA 
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SEDE CITTA’ INDIRIZZO TECNOLOGIA  

Regione Basilicata 

Dipartimento Infrastrutture 
Potenza c.so Garibaldi 

FIBRA 
OTTICA 

SEDI RETE FiberMAN VULTURE 

Ospedale Venosa Via Appia, 68 
FIBRA 

OTTICA 

Ospedale CROB Rionero Via Provinciale, snc 
FIBRA 

OTTICA 

SEDI RETI FiberMAN MATERA 

Sede REGIONE e Università Matera v. Castello (ex v Dante) 
FIBRA 

OTTICA 

ULTERIORI NODI DEL BACKBONE 

Sede Regionale di Formazione 
Pantanello 

Bernalda di 
Metaponto 

S.S. Jonica 106 km 448+200 
FIBRA 

OTTICA 

Ospedale Tricarico Viale del Popolo, 134 
FIBRA 

OTTICA 

Ospedale Villa d’Agri Via Provinciale, snc 
FIBRA 

OTTICA 

 
Tabella 1    Sedi con fibra ottica 
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Schema infrastruttura backbone ottica RUPAR 

    

Ulteriori sedi coinvolte nella infrastruttura sono le centrali di passaggio per rigenerazione dove sono ospitate 

(housing) le relative apparecchiature e più precisamente come riportato nello schema seguente. 
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2.3 Infrastruttura apparecchiature di networking rete gigaRUPAR 

2.3.1 Apparecchiature rete primaria 

Sono analiticamente elencati il tipo e la quantità delle apparecchiature che compongono la rete gigaRUPAR. 
Di seguito si riporta il dettaglio della composizione in termini di equipaggiamento hardware, dei singoli siti. 
 
Tutte le suddette apparecchiature sono in manutenzione nell’ambito dell’attuale contratto e se ne 
deve prevedere il prosieguo in termini di: 
 

a) Sostituzione delle parti hw che presentano malfunzionamenti e guasti tramite la stipula dei relativi 
cotratti con il costruttore di riferimento; 

 
b) Manutenzione delle componenti software tramite la stipula dei relativi cotratti con il costrutture di 

riferimento; 
 

c) Interventi tecnici di supporto da garantire presso i siti per guasti e malfunzionamenti secondo gli SLA 
da garantire. 

 
Apparati del tipo MUX ottici DWDM Nortel modello OM5200: 
 
POTENZA REGIONE (Via della Regione Basilicata) Apparato: OM5200 
Elenco parti. 

QUANTITA’ CODICE DESCRIZIONE 

3 NTZV02CM OM 5200 BM: OMX LESS S SH E/W CE 

22 NT0H52AA FILLER CARD (CSC80CE00AA) 

3 NT0H32AF OMX ENHANCED W/FIBER MGMT B1 4-CH 

2 NT0H32BF OMX ENHANCED W/FIBER MGMT B2 4-CH 

3 NT0H03AA 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH1,1528.77NM, 

3 NT0H03AB 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH2,1533.47NM, 

2 NT0H03AC 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH3,1530.33NM, 
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QUANTITA’ CODICE DESCRIZIONE 

2 NT0H03AD 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH4,1531.90NM, 

2 NT0H03BA 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH1,1538.19NM, 

2 NT0H03BB 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH2,1542.94NM, 

2 NT0H03BC 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH3,1539.77NM, 

3 NT0H11BC SSRM LTE 

6 NT0H21CA GE SRM, 850NM, 2 PORT, (SX) 

2 NT0H43CB 20 PORT SUB RATE MULTIPLEXER PATCH PANEL 

1 NT0H35AB HIP,OFA,C BAND,1528.77-1562.23NM 

2 NTJD95AA METRO 2.2M ETSI RACK, including accessories 

3 NTNM70EM  RTU,OPTICAL NET MGT BASE MEDIUM 

3 NTN458SA Rectifier - 1U - one per shelf 

 
Sistema di Gestione OM 5200 
Elenco parti: 

QTA’ DESCRIZIONE 

1 Preside Base Foundation RTU 

1 Applications Platform 10.1 CD Package 

1 Applications Platform 10.1 Documentation Package  

1 Applications Platform 10.1 Operational consideration (Hard Copy) 

1 HP-UX 11i Operating Environment CD Package June 2001 

1 Optical Manager  Element Adapter 3.1 Application Kit  

1 Optical Manager Element Adapter 3.1 Documentation Kit (Hardcopy only) 

1 Optical Manager Element Adapter 3.1 PC Client Software CD 

 
Kit di scorta OM 5200 
Elenco parti: 

QTA’ CODICE DESCRIZIONE 

1 NTZV02CM OM 5200 BM: OMX LESS S SH E/W CE 

1 NTPM04AA OCLD,2.5G,FLEX,ITU,CWDM,1510NM 

1 NTPM04AB OCLD,2.5G,FLEX,ITU,CWDM,1530.33NM 

1 NTPM04AC OCLD,2.5G,FLEX,ITU,CWDM,1550.92NM 

1 NT0H03AA 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH1,1528.77NM, 

1 NT0H03AB 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH2,1533.47NM, 

1 NT0H03AC 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH3,1530.33NM, 

1 NT0H03AD 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH4,1531.90NM, 

1 NT0H03BA 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH1,1538.19NM, 

1 NT0H03BB 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH2,1542.94NM, 

1 NT0H03BC 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH3,1539.77NM, 

1 NT0H04BA 2.5 G FLEX RATE OCLD XLR B2 CH1,1538.19NM, 

1 NT0H04BB 2.5 G FLEX RATE OCLD XLR B2 CH2,1542.94NM, 

1 NT0H04BC 2.5 G FLEX RATE OCLD XLR B2 CH 3,1539,77NM 

1 NT0H11BC SSRM LTE 

1 NT0H21CA GE SRM, 850NM, 2 PORT, (SX) 

1 NT0H21CB GE SRM, 1310NM, 2 PORT (LX) 

1 NT0H43CA 16 PORT SUB RATE MULTIPLEXER PATCH PANEL 

1 NT0H35AB HIP,OFA,C BAND,1528.77-1562.23NM 

1 NT0H34AA ACTIVE PER BAND EQUALIZER C-BAND 

1 NTN458SA Rectifier - 1U - one per shelf 
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TRICARICO Apparato:OM5200 
Elenco parti: 

QUANTITA’ CODICE DESCRIZIONE 

2 NTZV02CM OM 5200 BM: OMX LESS S SH E/W CE 

15 NT0H52AA FILLER CARD (CSC80CE00AA) 

2 NT0H32AF OMX ENHANCED W/FIBER MGMT B1 4-CH 

2 NT0H32BF OMX ENHANCED W/FIBER MGMT B2 4-CH 

2 NT0H03AA 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH1,1528.77NM, 

2 NT0H03AB 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH2,1533.47NM, 

2 NT0H03AC 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH3,1530.33NM, 

2 NT0H03AD 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH4,1531.90NM, 

2 NT0H03BA 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH1,1538.19NM, 

2 NT0H03BB 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH2,1542.94NM, 

2 NT0H03BC 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH3,1539.77NM, 

1 NT0H21CB GE SRM, 1310NM, 2 PORT (LX) 

1 NT0H35AB HIP,OFA,C BAND,1528.77-1562.23NM 

1 NTJD95AA METRO 2.2M ETSI RACK, including accessories 

2 NTNM70EM  RTU,OPTICAL NET MGT BASE MEDIUM 

 
FERRANDINA T.I. Apparato:OM5200 
Elenco parti 

QUANTITA’ CODICE DESCRIZIONE 

3 NTZV02CM OM 5200 BM: OMX LESS S SH E/W CE 

27 NT0H52AA FILLER CARD (CSC80CE00AA) 

2 NT0H32AF OMX ENHANCED W/FIBER MGMT B1 4-CH 

2 NT0H32BF OMX ENHANCED W/FIBER MGMT B2 4-CH 

2 NTPM33AA OMX 4-CH ITU CWDM 

2 NTPM04AA OCLD,2.5G,FLEX,ITU,CWDM,1510NM 

2 NTPM04AB OCLD,2.5G,FLEX,ITU,CWDM,1530.33NM 

2 NTPM04AB OCLD,2.5G,FLEX,ITU,CWDM,1530.33NM 

2 NT0H03AA 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH1,1528.77NM, 

2 NT0H03AB 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH2,1533.47NM, 

2 NT0H03AC 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH3,1530.33NM, 

2 NT0H03AD 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH4,1531.90NM, 

2 NT0H03BA 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH1,1538.19NM, 

2 NT0H03BB 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH2,1542.94NM, 

2 NT0H03BC 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH3,1539.77NM, 

1 NT0H35AB HIP,OFA,C BAND,1528.77-1562.23NM 

2 NTJD95AA METRO 2.2M ETSI RACK, including accessories 

3 NTNM70EM  RTU,OPTICAL NET MGT BASE MEDIUM 

 
MATERA OSPEDALE NUOVO Apparato:OM5200 
Elenco parti: 

QUANTITA’ CODICE DESCRIZIONE 

1 NTZV02CM OM 5200 BM: OMX LESS S SH E/W CE 
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QUANTITA’ CODICE DESCRIZIONE 

7 NT0H52AA FILLER CARD (CSC80CE00AA) 

2 NTPM33AA OMX 4-CH ITU CWDM 

2 NTPM04AA OCLD,2.5G,FLEX,ITU,CWDM,1510NM 

2 NTPM04AB OCLD,2.5G,FLEX,ITU,CWDM,1530.33NM 

2 NTPM04AB OCLD,2.5G,FLEX,ITU,CWDM,1530.33NM 

2 NT0H11BC SSRM LTE 

2 NT0H21CA GE SRM, 850NM, 2 PORT, (SX) 

1 NT0H43CB 20 PORT SUB RATE MULTIPLEXER PATCH PANEL 

1 NTJD95AA METRO 2.2M ETSI RACK, including accessories 

1 NTNM70EM  RTU,OPTICAL NET MGT BASE MEDIUM 

1 NTN458SA Rectifier - 1U - one per shelf 

 
METAPONTO BORGO T.I. Apparato:OM5200 
Elenco parti: 

QUANTITÀ CODICE DESCRIZIONE 

1 NTZV02CM OM 5200 BM: OMX LESS S SH E/W CE 

2 NT0H52AA FILLER CARD (CSC80CE00AA) 

2 NT0H32AF OMX ENHANCED W/FIBER MGMT B1 4-CH 

2 NT0H32BF OMX ENHANCED W/FIBER MGMT B2 4-CH 

2 NT0H03AA 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH1,1528.77NM, 

2 NT0H03AB 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH2,1533.47NM, 

2 NT0H03AC 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH3,1530.33NM, 

2 NT0H03AD 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH4,1531.90NM, 

1 NT0H03BA 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH1,1538.19NM, 

1 NT0H03BB 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH2,1542.94NM, 

1 NT0H03BC 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH3,1539.77NM, 

1 NT0H04BA 2.5 G FLEX RATE OCLD XLR B2 CH1,1538.19NM, 

1 NT0H04BB 2.5 G FLEX RATE OCLD XLR B2 CH2,1542.94NM, 

1 NT0H04BC 2.5 G FLEX RATE OCLD XLR B2 CH 3,1539,77NM 

1 NT0H21CB GE SRM, 1310NM, 2 PORT (LX) 

1 NTJD95AA METRO 2.2M ETSI RACK, including accessories 

1 NTNM70EM  RTU,OPTICAL NET MGT BASE MEDIUM 

 
POLICORO T.I. Apparto OM5200 
Elenco parti: 

QUANTITA’ CODICE DESCRIZIONE 

3 NTZV02CM OM 5200 BM: OMX LESS S SH E/W CE 

22 NT0H52AA FILLER CARD (CSC80CE00AA) 

2 NT0H32AF OMX ENHANCED W/FIBER MGMT B1 4-CH 

2 NT0H03AA 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH1,1528.77NM, 

2 NT0H03AB 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH2,1533.47NM, 

2 NT0H03AC 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH3,1530.33NM, 

2 NT0H03AD 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH4,1531.90NM, 

2 NT0H11BC SSRM LTE 
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QUANTITA’ CODICE DESCRIZIONE 

1 NT0H21CB GE SRM, 1310NM, 2 PORT (LX) 

1 NT0H43CB 20 PORT SUB RATE MULTIPLEXER PATCH PANEL 

3 NT0H35AB HIP,OFA,C BAND,1528.77-1562.23NM 

3 NT0H34AA ACTIVE PER BAND EQUALIZER C-BAND 

2 NTJD95AA METRO 2.2M ETSI RACK, including accessories 

3 NTNM70EM  RTU,OPTICAL NET MGT BASE MEDIUM 

 
EPISCOPIA T.I. Apparato OM5200 
Elenco parti 

QUANTITA’ CODICE DESCRIZIONE 

2 NTZV02CM OM 5200 BM: OMX LESS S SH E/W CE 

10 NT0H52AA FILLER CARD (CSC80CE00AA) 

2 NT0H32AF OMX ENHANCED W/FIBER MGMT B1 4-CH 

2 NT0H32BF OMX ENHANCED W/FIBER MGMT B2 4-CH 

2 NT0H03AA 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH1,1528.77NM, 

2 NT0H03AB 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH2,1533.47NM, 

2 NT0H03AC 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH3,1530.33NM, 

2 NT0H03AD 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH4,1531.90NM, 

1 NT0H03BA 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH1,1538.19NM, 

1 NT0H03BB 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH2,1542.94NM, 

1 NT0H03BC 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH3,1539.77NM, 

1 NT0H04BA 2.5 G FLEX RATE OCLD XLR B2 CH1,1538.19NM, 

1 NT0H04BB 2.5 G FLEX RATE OCLD XLR B2 CH2,1542.94NM, 

1 NT0H04BC 2.5 G FLEX RATE OCLD XLR B2 CH 3,1539,77NM 

2 NT0H35AB HIP,OFA,C BAND,1528.77-1562.23NM 

1 NT0H34AA ACTIVE PER BAND EQUALIZER C-BAND 

1 NTJD95AA METRO 2.2M ETSI RACK, including accessories 

2 NTNM70EM  RTU,OPTICAL NET MGT BASE MEDIUM 

 
LAGONEGRO T.I. Apparto OM5200 
Elenco parti: 

QUANTITA’ CODICE DESCRIZIONE 

2 NTZV02CM OM 5200 BM: OMX LESS S SH E/W CE 

17 NT0H52AA FILLER CARD (CSC80CE00AA) 

2 NT0H32AF OMX ENHANCED W/FIBER MGMT B1 4-CH 

2 NT0H32BF OMX ENHANCED W/FIBER MGMT B2 4-CH 

2 NT0H03AA 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH1,1528.77NM, 

2 NT0H03AB 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH2,1533.47NM, 

2 NT0H03AC 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH3,1530.33NM, 

2 NT0H03AD 2.5 G FLEX RATE OCLD B1 CH4,1531.90NM, 

2 NT0H03BA 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH1,1538.19NM, 

2 NT0H03BB 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH2,1542.94NM, 

2 NT0H03BC 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH3,1539.77NM, 

2 NT0H11BC SSRM LTE 
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QUANTITA’ CODICE DESCRIZIONE 

1 NT0H21CB GE SRM, 1310NM, 2 PORT (LX) 

1 NT0H43CB 20 PORT SUB RATE MULTIPLEXER PATCH PANEL 

1 NTJD95AA METRO 2.2M ETSI RACK, including accessories 

2 NTNM70EM  RTU,OPTICAL NET MGT BASE MEDIUM 

 
BRIENZA T.I. Apparto OM5200 
Elenco parti: 

QUANTITA’ CODICE DESCRIZIONE 

2 NTZV02CM OM 5200 BM: OMX LESS S SH E/W CE 

14 NT0H52AA FILLER CARD (CSC80CE00AA) 

2 NT0H32BF OMX ENHANCED W/FIBER MGMT B2 4-CH 

1 NTPM33AA OMX 4-CH ITU CWDM 

1 NTPM04AA OCLD,2.5G,FLEX,ITU,CWDM,1510NM 

1 NTPM04AB OCLD,2.5G,FLEX,ITU,CWDM,1530.33NM 

2 NT0H03BA 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH1,1538.19NM, 

2 NT0H03BB 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH2,1542.94NM, 

2 NT0H03BC 2.5 G FLEX RATE OCLD B2 CH3,1539.77NM, 

2 NT0H35AB HIP,OFA,C BAND,1528.77-1562.23NM 

2 NT0H34AA ACTIVE PER BAND EQUALIZER C-BAND 

1 NTJD95AA METRO 2.2M ETSI RACK, including accessories 

2 NTNM70EM  RTU,OPTICAL NET MGT BASE MEDIUM 

 
 

 
 
Apparati del tipo switch L2/3 marca Avaya: 
 

1 CORE - POTENZA VIA VERRASTRO 

Part Number Descrizione Quantità 

EC8400B01-E6 

VSP 8404 CHASSIS WITH 4 IO MODULE SLOTS, 1 800 W AC POWER SUPPLY 
INCLUDED (EU POWER CORD). NOTE: INCLUDES BASE LICENSE, 4 FAN 
TRAYS. PLUGGABLE TRANSCEIVERS AND OPTIONAL RACK MOUNT KIT SOLD 
SEPARATELY. 

2 

EC8005B01-E6 
VSP 8000 SPARE100-240V 800W AC POWER SUPPLY (EU POWER CORD). 
FOR USE IN VSP 8200 AND VSP 8400. 

2 

EC8404001-E6 
8424XS ETHERNET SWITCH MODULE - 24 PORT 1/10G SFP+. PLUGGABLE 
TRANSCEIVERS SOLD SEPARATELY. 

2 

EC8404008-E6 8424GT ETHERNET SWITCH MODULE - 24 PORT 10M/100M/1G BASE-T. 2 

AA1403019-E6 SFP+ Direct Attach Cable. 3m 2 

AA1403015-E6 

1-port 10GBASE-SR Small Form Factor Pluggable Plus (SFP+) 10 Gigabit 
Ethernet Transceiver, connector type: LC. Supports high modal bandwidth 
MMF (i.e. 50um, 2000MHz*km) for interconnects up to 300m. Core 
62.5um fiber also supported. Please refer to doc 

4 

AA1403153-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1470nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 
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1 CORE - POTENZA VIA VERRASTRO 

Part Number Descrizione Quantità 

AA1403154-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1490nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

AA1403155-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1510nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

AA1403161-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1470nm 
Wavelength, 70km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

AA1403162-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1490nm 
Wavelength, 70km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

AA1403163-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1510nm 
Wavelength, 70km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

AA1403164-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1530nm 
Wavelength, 70km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

AA1403165-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1550nm 
Wavelength, 70km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

AA1403166-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1570nm 
Wavelength, 70km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

AA1403167-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1590nm 
Wavelength, 70km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

AA1403168-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1610nm 
Wavelength, 70km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

AA1419048-E6 
1-port 1000BASE-SX Small Form Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet 
Transceiver, connector type: LC. Digital Diagnostic Monitoring Interface. 

14 
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 ACCESSO - POTENZA OSPEDALE S. CARLO 

Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M STACK 
CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1403153-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1470nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

 
3 ACCESSO - POTENZA UNIVERSITÀ-MACCHIA ROMANA 
Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1403154-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1490nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

1 

AA1403155-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1510nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

1 

4 ACCESSO - COMUNE DI POTENZA (P.zza Matteotti) 
 Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1403156-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1530nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

5 ACCESSO - POTENZA UNIVERSITÀ - N. SAURO 
 Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1403157-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1550nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

6 ACCESSO - POTENZA - Provincia di Potenza p.zza Mario Pagano 
 Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1403153-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1470nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

7 ACCESSO - POTENZA - Provincia di Potenza p.zza Gianturco 
 Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1403154-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1490nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 
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8 ACCESSO - POTENZA - Provincia di Potenza p.zza delle Regioni 

 Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1403155-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1510nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

9 ACCESSO - POTENZA - ASP sede Centrale Via Torraca 
 Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1403158-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1570nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

10 ACCESSO - POTENZA - ASP Poliambulatorio Via del Gallitello 
 Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1403159-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1590nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

11 ACCESSO - POTENZA - Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture c.so Garibaldi 
Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1403160-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1610nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

2 
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12 DISTRIBUZIONE – MELFI -ex ASL1: Ospedale Civile 
Part Number Descrizione Quantità 

AL5900B2F-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 5928GTS 24 10/100/1000 802.3AT PWR+ & 
4 SFP+ PORTS INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, F2B AIRFLOW, 1 
1400W, EU POWER CORD 

2 

AL1905B3F-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 5900 1400W AC POWER SUPPLY FRONT TO 
BACK COOLING EU POWER CORD 

2 

AA1404037-E6 QSFP+ TO QSFP+ DAC CABLE 0.5M (PASSIVE COPPER) 2 

380221 
ETHERNET ROUTING SWITCH 5900 ADVANCED FEATURE SET PLDS 
LICENSE ENABLES OSPF, VRRP, ECMP, PIM-SM/SSM FOR SINGLE UNIT OR 
STACK 

1 

AA1419048-E6 
1-port 1000BASE-SX Small Form Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet 
Transceiver, connector type: LC. Digital Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

AA1403162-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1490nm 
Wavelength, 70km. Diagnostic Monitoring Interface. 

1 

AA1403164-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1530nm 
Wavelength, 70km. Diagnostic Monitoring Interface. 

1 

AA1403166-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1570nm 
Wavelength, 70km. Diagnostic Monitoring Interface. 

1 

AA1403168-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1610nm 
Wavelength, 70km. Diagnostic Monitoring Interface. 

1 

13 ACCESSO - RIONERO Ospedale CROB 

Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1403154-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1490nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

1 

AA1403156-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1530nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

1 

14 ACCESSO – VENOSA Ospedale 
Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1403158-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1570nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

1 

AA1403160-E6 
1-port CWDM SFP+ Ethernet Transceiver, connector type: LC - 1610nm 
Wavelength, 40km. Diagnostic Monitoring Interface. 

1 

15 DISTRIBUZIONE - MATERA OSPEDALE NUOVO 
Part Number Descrizione Quantità 

AL5900B2F-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 5928GTS 24 10/100/1000 802.3AT PWR+ & 
4 SFP+ PORTS INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, F2B AIRFLOW, 1 
1400W, EU POWER CORD 

2 
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12 DISTRIBUZIONE – MELFI -ex ASL1: Ospedale Civile 

Part Number Descrizione Quantità 

AL1905B3F-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 5900 1400W AC POWER SUPPLY FRONT TO 
BACK COOLING EU POWER CORD 

2 

AA1404037-E6 QSFP+ TO QSFP+ DAC CABLE 0.5M (PASSIVE COPPER) 2 

380221 
ETHERNET ROUTING SWITCH 5900 ADVANCED FEATURE SET PLDS 
LICENSE ENABLES OSPF, VRRP, ECMP, PIM-SM/SSM FOR SINGLE UNIT OR 
STACK 

1 

AA1419048-E6 
1-port 1000BASE-SX Small Form Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet 
Transceiver, connector type: LC. Digital Diagnostic Monitoring Interface. 

4 

AA1419049-E6 
1-port 1000BASE-LX Small Form Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet 
Transceiver, connector type: LC. Digital Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

16 ACCESSO - MATERA REGIONE via Annibale di Francia 
Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1419049-E6 
1-port 1000BASE-LX Small Form Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet 
Transceiver, connector type: LC. Digital Diagnostic Monitoring Interface. 

1 

 
17 ACCESSO - TRICARICO Ospedale 
Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1419049-E6 
1-port 1000BASE-LX Small Form Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet 
Transceiver, connector type: LC. Digital Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

18 ACCESSO - BERNALDA ISCA PANTANELLO (AGROBIOS) 
Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1419049-E6 
1-port 1000BASE-LX Small Form Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet 
Transceiver, connector type: LC. Digital Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

19 ACCESSO - POLICORO OSPEDALE 

Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1419049-E6 
1-port 1000BASE-LX Small Form Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet 
Transceiver, connector type: LC. Digital Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

20 ACCESSO - LAGONEGRO OSPEDALE 
Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 
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12 DISTRIBUZIONE – MELFI -ex ASL1: Ospedale Civile 

Part Number Descrizione Quantità 

AA1419049-E6 
1-port 1000BASE-LX Small Form Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet 
Transceiver, connector type: LC. Digital Diagnostic Monitoring Interface. 

2 
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21 ACCESSO - VILLA D’AGRI OSPEDALE 
Part Number Descrizione Quantità 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

1 

AA1419048-E6 
1-port 1000BASE-SX Small Form Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet 
Transceiver, connector type: LC. Digital Diagnostic Monitoring Interface. 

2 

 
Scorte 

  Part Number Descrizione Quantità 

AL5900B2F-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 5928GTS 24 10/100/1000 802.3AT PWR+ & 
4 SFP+ PORTS INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, F2B AIRFLOW, 1 
1400W, EU POWER CORD 

1 

AL1905B3F-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 5900 1400W AC POWER SUPPLY FRONT TO 
BACK COOLING EU POWER CORD 

1 

AL4900B01-E6 
ETHERNET ROUTING SWITCH 4926GTS 24 10/100/1000 & 2 SFP+ PORTS 
INCLUDES BASE SOFTWARE LICENSE, 1 250W POWER SUPPLY, .5M 
STACK CABLE EU POWER CORD 

2 

EC8005B01-E6 
VSP 8000 SPARE100-240V 800W AC POWER SUPPLY (EU POWER CORD). 
FOR USE IN VSP 8200 AND VSP 8400. 

1 

EC8404001-E6 
8424XS ETHERNET SWITCH MODULE - 24 PORT 1/10G SFP+. PLUGGABLE 
TRANSCEIVERS SOLD SEPARATELY. 

1 

EC8404008-E6 8424GT ETHERNET SWITCH MODULE - 24 PORT 10M/100M/1G BASE-T. 1 
 

Si precisa che gli apparati Avaya hanno garanzia illimitata (nell’ambito del ciclo di vita dell’apparato, fino allo 
stato di end-of-support). Inoltre è incluso il servizio di Technical Support del Vendor Avaya la cui scadenza è 
prevista il 31/12/2019. 

Servizi 
  Part Number Descrizione Quantità 

GE6300 Avaya Express Delivered Technical Support Service - 2 anni 1 
 
 

2.3.2 Sostituzione apparecchiature MUX ottici 

 
Quale opzione (forniture a richiesta) si richiede di progettare la sosituzione degli apparati del tipo MUX ottici 
con la garanzia minima delle stesse prestazioni dell’attuale infrastruttura in termini di modularità, capacità di 
trasporto in termini di lunghezze d’onda implementate e garatire la compatibilità con le attuali 
apparecchiature di livello 2/3 della marca Avaya, che gestiscono il trasporto IP. 
 

2.3.3 Ulteriori apparecchiature di rete 

A completamneto della rete Primaria di seguito si riporta l’elenco degli apparati di networking in gestione 
diretta del CTR ma con manutenzione garantita attualmente da altri fornitori/contratti. 

Parte integrante della rete GigaRUPAR è anche la FiberMAN di Matera realizzata da Infratel per la Regione 

Basilicata, la suddetta infrastruttura di fibra è di proprità della Regione ed attualmente è in manutenzione di 

Infratel. 

Id Indirzzo sede 

1 CED Ospedale di Matera - piano -2 

2 CED Ospedale di Matera - piano -2 
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3   Universita della Basilicata - via del castello Matera 

4   Universita della Basilicata - via Lazazzera Matera 

5   4 Circolo Didattico Matera - Via Bramante 

6   Istituto Alberghiero Matera - Via Parini 

7   Istituto Professionale Femminile Matera - Via dante 

8   Istituto Alberghiero Matera - Via Gramsci 

9   Scuola Elementare 2 Circolo Matera - Via fermi 

10   Scuola Elementare 2 Circolo Matera - Via Lucrezio 

ss11   Scuola Elementare Minozzi Matera - Via Lucana 

12   Scuola Media N. Festa - via Lanera Matera 

13   Istituto Magistrale Matera - Via Lanera 

14   Scuola Elementare Marconi Matera - Via Marconi 

15   Istituto Alberghiero Matera - via Castello 

16   Liceo Ginnasio - viale delle nazioni Unite Matera 

17   Liceo Artistico Matera - via Cappuccini 

18   Scuola Media N. Festa succursale - via Giuda Matera 

19   Provveditorato Studi Matera - via Montescaglioso 

20   Liceo Scientifico - viale Europa Matera 

21   Scuola Media F. Torraca - via Aldo Moro Matera 

22   5 Circolo Didattico Matera - piazza Semeria 

23   Polivalente Olivetti - via Matarazzo Matera 

24   I.T.I.S. Nuovo Complesso Matera - via Mattei 

25   I.T.I.S. Complesso esistente Matera - Via Gravina 

26   Museo Nazionale Matera - via Ridola 

27   Istituto Tecnico Commerciale Matera - via A. Moro 

28   Regione Basilicata Matera - via Cappelluti 

29   Consorzio di Bonifica Matera - Via Annunziatella 64 

30   Comune Matera - via Aldo Moro 

31   Consorzio Sviluppo Industriale - via Trabaci Matera 

32 Regione Basilicata- Genio Civile, via Torraca 

33   Provincia CST Matera - via Chiancalata 

34   Vigili del Fuoco - via Timmari Matera 

35   ASM Matera - via Cappuccini 

36   Provincia di Matera - via Ridoli 
 
Per le seguenti apparecchiature bisogna prevedere la sostituzione/riparazione in caso di guasto: 
 

Sottosistema Id Marca/modello Ubicazione 

Accesso MAN Matera  240 Router Cisco Catalyst 6506   CED Ospedale di Matera - piano -2 

Accesso MAN Matera  241 Router Cisco Catalyst 6506  CED Ospedale di Matera - piano -2 

Accesso MAN Matera  242 Switch Cisco, C2960 
  Universita della Basilicata - via del castello 
Matera 

Accesso MAN Matera  243 Switch Cisco, C2960 
  Universita della Basilicata - via Lazazzera 
Matera 

Accesso MAN Matera  245 Switch Cisco, C2960   Istituto Alberghiero Matera - Via Parini 

Accesso MAN Matera  246 Switch Cisco, C2960   Istituto Professionale Femminile Matera - 
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Via dante 

Accesso MAN Matera  247 Switch Cisco, C2960   Istituto Alberghiero Matera - Via Gramsci 

Accesso MAN Matera  248 Switch Cisco, C2960 
  Scuola Elementare 2 Circolo Matera - Via 
fermi 

Accesso MAN Matera  249 Switch Cisco, C2960 
  Scuola Elementare 2 Circolo Matera - Via 
Lucrezio 

Accesso MAN Matera  250 Switch Cisco, C2960 
  Scuola Elementare Minozzi Matera - Via 
Lucana 

Accesso MAN Matera  251 Switch Cisco, C2960   Scuola Media N. Festa - via Lanera Matera 

Accesso MAN Matera  252 Switch Cisco, C2960   Istituto Magistrale Matera - Via Lanera 

Accesso MAN Matera  253 Switch Cisco, C2960 
  Scuola Elementare Marconi Matera - Via 
Marconi 

Accesso MAN Matera  254 Switch Cisco, C2960   Istituto Alberghiero Matera - via Castello 

Accesso MAN Matera  255 Switch Cisco, C2960 
  Liceo Ginnasio - viale delle nazioni Unite 
Matera 

Accesso MAN Matera  256 Switch Cisco, C2960   Liceo Artistico Matera - via Cappuccini 

Accesso MAN Matera  257 Switch Cisco, C2960 
  Scuola Media N. Festa succursale - via 
Giuda Matera 

Accesso MAN Matera  258 Switch Cisco, C2960 
  Provveditorato Studi Matera - via 
Montescaglioso 

Accesso MAN Matera  259 Switch Cisco, C2960   Liceo Scientifico - viale Europa Matera 

Accesso MAN Matera  260 Switch Cisco, C2960 
  Scuola Media F. Torraca - via Aldo Moro 
Matera 

Accesso MAN Matera  261 Switch Cisco, C2960 
  5 Circolo Didattico Matera - piazza 
Semeria 

Accesso MAN Matera  262 Switch Cisco, C2960 
  Polivalente Olivetti - via Matarazzo 
Matera 

Accesso MAN Matera  263 Switch Cisco, C2960 
  I.T.I.S. Nuovo Complesso Matera - via 
Mattei 

Accesso MAN Matera  264 Switch Cisco, C2960 
  I.T.I.S. Complesso esistente Matera - Via 
Gravina 

Accesso MAN Matera  265 Switch Cisco, C2960   Museo Nazionale Matera - via Ridola 

Accesso MAN Matera  266 Switch Cisco, C2960 
  Istituto Tecnico Commerciale Matera - via 
A. Moro 

Accesso MAN Matera  267 Switch Cisco, C2960   Regione Basilicata Matera - via Cappelluti 

Accesso MAN Matera  268 Switch Cisco, C2960 
  Consorzio di Bonifica Matera - Via 
Annunziatella 64 

Accesso MAN Matera  269 Switch Cisco, C2960   Comune Matera - via Aldo Moro 

Accesso MAN Matera  270 Switch Cisco, C2960 
  Consorzio Sviluppo Industriale - via 
Trabaci Matera 

Accesso MAN Matera  271 Switch Cisco, C2960 Regione Basilicata- Genio Civile, via Torraca 

Accesso MAN Matera  272 Switch Cisco, C2960   Provincia CST Matera - via Chiancalata 

Accesso MAN Matera  273 Switch Cisco, C2960   Vigili del Fuoco - via Timmari Matera 

Accesso MAN Matera  274 Switch Cisco, C2960   ASM Matera - via Cappuccini 

Accesso MAN Matera  275 Switch Cisco, C2960   Provincia di Matera - via Ridoli 

Accesso MAN Matera  297 Switch Cisco, C2960 Regione Basilicata Matera - via Cappelluti 

Accesso MAN Matera  
298 Switch Cisco, C2960 

Consorzio di Bonifica Matera - Via 
Annunziatella 64 
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Accesso MAN Matera  
299 Switch Cisco, C2960 

Centro Geodesia Spaziale - c.da Terlecchia - 
Matera 

Accesso MAN Matera  401 Switch Cisco, C2960 Conservatorio - Matera 

Accesso MAN Matera  402 Tsunami MP.11 5054-R Conservatorio - Matera 

Accesso MAN Matera  
403 Switch Cisco, C2960 

Pallazzotto Del Casale - Rione Sassi - 
Matera 

Accesso MAN Matera  
404 Tsunami MP.11 5054-R 

Pallazzotto Del Casale - Rione Sassi - 
Matera 

Accesso MAN Matera  405 Tsunami MP.11 5054-R Casa Cava - Matera 

Accesso MAN Matera  
406 Tsunami MP.11 5054-R 

Pallazzotto Del Casale - Rione Sassi - 
Matera 

Accesso MAN Matera  407 Ubiquiti Conservatorio - Matera 

Accesso MAN Matera  408 Ubiquiti Comune di Matera 

Accesso MAN Matera  409 Ubiquiti Conservatorio - Matera 
 
 

Apparecchiature “LAN server farm” 
 

Sottosistema id Marca/modello Ubicazione fisica 

Accesso LAN Server Farm  325 Switch Huawei S9300 Sala Telecom Piano 0 

Accesso LAN Server Farm  326 Switch Huawei S9300 Sala Server P0 - rack 11 

Accesso LAN Server Farm  327 Switch Huawei S5300 Sala Server P0 - rack 5 

Accesso LAN Server Farm  328 Switch Huawei S5300 Sala Server P0 - rack 4 

Accesso LAN Server Farm  330 Switch Huawei S5300 Sala Server P0 - rack0 

Accesso LAN Server Farm  335 Switch Huawei S9300   

Accesso LAN Server Farm  336 Switch Huawei S5300 Sala Server P-1 Rack A100 

Accesso LAN Server Farm  337 Switch Huawei S5300 Sala Server P-1 Rack A-101 

Accesso LAN Server Farm  338 Switch Huawei S5300 Sala Server P-1 Rack A102 

Accesso LAN Server Farm  339 Switch Huawei S5300 Sala Server P-1 Rack A103 

Accesso LAN Server Farm  340 Switch Huawei S5300 Sala Server P-1 Rack A104 

Accesso LAN Server Farm  341 Switch Huawei S5300 Sala Server P-1 RackA105 

Accesso LAN Server Farm  342 Switch Huawei S5300 Sala Server P-1 Rack A106 

Accesso LAN Server Farm  344 Switch Huawei S5300 Sala Server P-1 Rack A109 

Accesso LAN Server Farm  345 Switch Huawei S5300 Sala Server P-1 Rack A108 

Accesso LAN Server Farm 346 Switch Huawei S5300 Sala Server P-1  
 

Le seguenti apparecchiature “LAN Campus” sono coperte da garanzia illimitata (nell’ambito del 
ciclo di vita dell’apparato, fino allo stato di end-of-support) 
 

Sottosistema id Marca/modello Ubicazione 

Accesso LAN Campus  584 HP 7510 Sala Server Telecom 

Accesso LAN Campus  585 HP 5120 Giunta Piano Terra Lato Est 

Accesso LAN Campus  586 HP 5120 Giunta Piano Terra Lato Ovest 

Accesso LAN Campus  587 HP 5120 Giunta I° Piano Lato Est 

Accesso LAN Campus  588 HP 5120 Giunta I° Piano Lato Ovest 

Accesso LAN Campus  589 HP 5120 Giunta II° Piano Lato Est 

Accesso LAN Campus  590 HP 5120 Giunta II° Piano Lato Ovest 
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Accesso LAN Campus  591 HP 5120 Giunta III° Piano Lato Est 

Accesso LAN Campus  592 HP 5120 Giunta III° Piano Lato Ovest 

Accesso LAN Campus  593 HP 5120 Giunta IV° Piano Lato Est 

Accesso LAN Campus  594 HP 5120 Giunta IV° Piano Lato Ovest 

Accesso LAN Campus  595 HP 5120 Giunta V° Piano Lato Est 

Accesso LAN Campus  596 HP 5120 Giunta V° Piano Lato Ovest 

Accesso LAN Campus  597 HP 5500 Dip. Agricoltura P0 

Accesso LAN Campus  598 HP 5120 Dip. Agricoltura P-1 

Accesso LAN Campus  599 HP 5120 Dip. Agricoltura P0 

Accesso LAN Campus  600 HP 5120 Dip. Agricoltura P1 

Accesso LAN Campus  601 HP 5120 Dip. Agricoltura P2 

Accesso LAN Campus  602 HP 5120 Dip. Agricoltura P3 

Accesso LAN Campus  603 HP 5120 Dip. Agricoltura P4 

Accesso LAN Campus  604 HP 5120 Dip.Agricoltura P5 

Accesso LAN Campus  605 HP 5120 Dip. Ambiente P-1 

Accesso LAN Campus  606 HP 5120 Dip. Ambiente P1 

Accesso LAN Campus  607 HP 5120 Dip. Ambiente P3 

Accesso LAN Campus  608 HP 5500 Dip. Attività Produttive P0 

Accesso LAN Campus  609 HP 5120 Dip. Attività Produttive P0 

Accesso LAN Campus  610 HP 5120 Dip. Attività Produttive P1 

Accesso LAN Campus  611 HP 5120 Dip. Attività Produttive P2 

Accesso LAN Campus  612 HP 5120 Dip. Formazione P3 

Accesso LAN Campus  613 HP 5120 Dip. Formazione P4 

Accesso LAN Campus  614 HP 5120 Dip. Formazione P5 

Accesso LAN Campus  615 HP 5120 Dip. Infrastrutture P0 

Accesso LAN Campus  616 HP 5120 Dip. Infrastrutture P1 

Accesso LAN Campus  617 HP 5120 Dip. Infrastrutture P3 

Accesso LAN Campus  618 HP 5120 Dip. Infrastrutture P4 

Accesso LAN Campus  619 HP 5500 Dip. Sanità P0 

Accesso LAN Campus  620 HP 5120 Dip. Sanita P0 

Accesso LAN Campus  621 HP 5120 Dip. Sanità P1 

Accesso LAN Campus  622 HP 5120 Sede regional di Matera P2 

Accesso LAN Campus  623 HP 5120 Sede regional di Matera P3 

Accesso LAN Campus  624 HP 5120 Sede Region ale di Metaponto 

Accesso LAN Campus  625 HP 5120 Sede Regionale di Villa d'Agri 

Accesso LAN Campus  626 HP 5120 Sede Regionale di Lagonegro 

Accesso LAN Campus  627 HP 5120 Sede Regionale di Lagonegro 

Accesso LAN Campus  628 HP 5120 Sede Regionale di Lagonegro 

Accesso LAN Campus  629 HP 5120 Sede Regionale di Melfi 

Accesso LAN Campus  630 HP 5120 Sede Regionale di Villa d'Agri 

Accesso LAN Campus  631 HP 5120 Autorità di Bacino 

Accesso LAN Campus  632 HP 5120 Autorità di Bacino 

Accesso LAN Campus  633 HP 5120 Sede Regionale di Policoro 

Accesso LAN Campus  634 HP 5120 Sede Regionale di Senise 
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Accesso wireless LAN 635 DWL-6600AP CTR 

Accesso wireless LAN 636 DWL-6600AP CTR 

Accesso wireless LAN 637 DWL-6600AP Giunta - P-1 

Accesso wireless LAN 638 DWL-6600AP Giuta - P0 

Accesso wireless LAN 639 DWL-6600AP Giuta - P0 

Accesso wireless LAN 640 DWL-6600AP Giuta - P0 

Accesso wireless LAN 641 DWL-6600AP Giuta - P0 

Accesso wireless LAN 642 DWL-6600AP Giuta - P0 

Accesso wireless LAN 643 DWL-6600AP Giuta - P0 

Accesso wireless LAN 644 DWL-6600AP Giuta - P0 

Accesso wireless LAN 645 DWL-6600AP Giuta - P0 

Accesso wireless LAN 646 DWL-6600AP Giuta - P0 

Accesso wireless LAN 647 DWL-6600AP Giunta - P1 

Accesso wireless LAN 648 DWL-6600AP Giunta - P1 

Accesso wireless LAN 649 DWL-6600AP Giunta - P1 

Accesso wireless LAN 650 DWL-6600AP Giunta - P1 

Accesso wireless LAN 651 DWL-6600AP Giunta - P1 

Accesso wireless LAN 652 DWL-6600AP Giunta - P1 

Accesso wireless LAN 653 DWL-6600AP Giunta - P1 

Accesso wireless LAN 654 DWL-6600AP Giunta - P1 

Accesso wireless LAN 655 DWL-6600AP Giunta - P1 

Accesso wireless LAN 656 DWL-6600AP Giunta - P2 

Accesso wireless LAN 657 DWL-6600AP Giunta - P2 

Accesso wireless LAN 658 DWL-6600AP Giunta - P2 

Accesso wireless LAN 659 DWL-6600AP Giunta - P2 

Accesso wireless LAN 660 DWL-6600AP Giunta - P2 

Accesso wireless LAN 661 DWL-6600AP Giunta - P2 

Accesso wireless LAN 662 DWL-6600AP Giunta - P2 

Accesso wireless LAN 663 DWL-6600AP Giunta - P2 

Accesso wireless LAN 664 DWL-6600AP Giunta - P2 

Accesso wireless LAN 665 DWL-6600AP Giunta - P3 

Accesso wireless LAN 666 DWL-6600AP Giunta - P3 

Accesso wireless LAN 667 DWL-6600AP Giunta - P3 

Accesso wireless LAN 668 DWL-6600AP Giunta - P3 

Accesso wireless LAN 669 DWL-6600AP Giunta - P3 

Accesso wireless LAN 670 DWL-6600AP Giunta - P3 

Accesso wireless LAN 671 DWL-6600AP Giunta - P3 

Accesso wireless LAN 672 DWL-6600AP Giunta - P3 

Accesso wireless LAN 673 DWL-6600AP Giunta - P3 

Accesso wireless LAN 674 DWL-6600AP Giunta - P4 

Accesso wireless LAN 675 DWL-6600AP Giunta - P4 

Accesso wireless LAN 676 DWL-6600AP Giunta - P4 

Accesso wireless LAN 677 DWL-6600AP Giunta - P4 

Accesso wireless LAN 678 DWL-6600AP Giunta - P4 
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Accesso wireless LAN 679 DWL-6600AP Giunta - P4 

Accesso wireless LAN 680 DWL-6600AP Giunta - P4 

Accesso wireless LAN 681 DWL-6600AP Giunta - P4 

Accesso wireless LAN 682 DWL-6600AP Giunta - P4 

Accesso wireless LAN 683 DWL-6600AP Giunta - P5 

Accesso wireless LAN 684 DWL-6600AP Giunta - P5 

Accesso wireless LAN 685 DWL-6600AP Giunta - P5 

Accesso wireless LAN 686 DWL-6600AP Giunta - P5 

Accesso wireless LAN 687 DWL-6600AP Giunta - P5 

Accesso wireless LAN 688 DWL-6600AP Giunta - P5 

Accesso wireless LAN 689 DWL-6600AP Giunta - P5 

Accesso wireless LAN 690 DWL-6600AP Giunta - P5 

Accesso wireless LAN 691 DWL-6600AP Agricoltura P-1 

Accesso wireless LAN 692 DWL-6600AP Agricoltura P-1 

Accesso wireless LAN 693 DWL-6600AP Agricoltura P-1 

Accesso wireless LAN 694 DWL-6600AP Agricoltura P-1 

Accesso wireless LAN 695 DWL-6600AP Agricoltura P-1 

Accesso wireless LAN 696 DWL-6600AP Agricoltura P-1 

Accesso wireless LAN 697 DWL-6600AP Agricoltura P0 

Accesso wireless LAN 698 DWL-6600AP Agricoltura P0 

Accesso wireless LAN 699 DWL-6600AP Agricoltura P0 

Accesso wireless LAN 700 DWL-6600AP Agricoltura P0 

Accesso wireless LAN 701 DWL-6600AP Agricoltura P0 

Accesso wireless LAN 702 DWL-6600AP Agricoltura P0 

Accesso wireless LAN 703 DWL-6600AP Agricoltura P1 

Accesso wireless LAN 704 DWL-6600AP Agricoltura P1 

Accesso wireless LAN 705 DWL-6600AP Agricoltura P1 

Accesso wireless LAN 706 DWL-6600AP Agricoltura P1 

Accesso wireless LAN 707 DWL-6600AP Agricoltura P1 

Accesso wireless LAN 708 DWL-6600AP Agricoltura P2 

Accesso wireless LAN 709 DWL-6600AP Agricoltura P2 

Accesso wireless LAN 710 DWL-6600AP Agricoltura P2 

Accesso wireless LAN 711 DWL-6600AP Agricoltura P2 

Accesso wireless LAN 712 DWL-6600AP Agricoltura P2 

Accesso wireless LAN 713 DWL-6600AP Agricoltura P3 

Accesso wireless LAN 714 DWL-6600AP Agricoltura P3 

Accesso wireless LAN 715 DWL-6600AP Agricoltura P3 

Accesso wireless LAN 716 DWL-6600AP Agricoltura P3 

Accesso wireless LAN 717 DWL-6600AP Agricoltura P3 

Accesso wireless LAN 718 DWL-6600AP Agricoltura P4 

Accesso wireless LAN 719 DWL-6600AP Agricoltura P4 

Accesso wireless LAN 720 DWL-6600AP Agricoltura P4 

Accesso wireless LAN 721 DWL-6600AP Agricoltura P4 

Accesso wireless LAN 722 DWL-6600AP Agricoltura P4 
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Accesso wireless LAN 723 DWL-6600AP Agricoltura P5 

Accesso wireless LAN 724 DWL-6600AP Agricoltura P5 

Accesso wireless LAN 725 DWL-6600AP Agricoltura P5 

Accesso wireless LAN 726 DWL-6600AP Agricoltura P0 

Accesso wireless LAN 727 DWL-6600AP Agricoltura P-1 

Accesso wireless LAN 728 DWL-6600AP Ambiente P-1 

Accesso wireless LAN 729 DWL-6600AP Ambiente P-1 

Accesso wireless LAN 730 DWL-6600AP Ambiente P-1 

Accesso wireless LAN 731 DWL-6600AP Ambiente P-1 

Accesso wireless LAN 732 DWL-6600AP Ambiente P-1 

Accesso wireless LAN 733 DWL-6600AP Ambiente P-1 

Accesso wireless LAN 734 DWL-6600AP Ambiente P0 

Accesso wireless LAN 735 DWL-6600AP Ambiente P0 

Accesso wireless LAN 736 DWL-6600AP Ambiente P0 

Accesso wireless LAN 737 DWL-6600AP Ambiente P0 

Accesso wireless LAN 738 DWL-6600AP Ambiente P0 

Accesso wireless LAN 739 DWL-6600AP Ambiente P0 

Accesso wireless LAN 740 DWL-6600AP Ambiente P1 

Accesso wireless LAN 741 DWL-6600AP Ambiente P1 

Accesso wireless LAN 742 DWL-6600AP Ambiente P1 

Accesso wireless LAN 743 DWL-6600AP Ambiente P1 

Accesso wireless LAN 744 DWL-6600AP Ambiente P1 

Accesso wireless LAN 745 DWL-6600AP Ambiente P1 

Accesso wireless LAN 746 DWL-6600AP Ambiente P2 

Accesso wireless LAN 747 DWL-6600AP Ambiente P2 

Accesso wireless LAN 748 DWL-6600AP Ambiente P2 

Accesso wireless LAN 749 DWL-6600AP Ambiente P2 

Accesso wireless LAN 750 DWL-6600AP Ambiente P2 

Accesso wireless LAN 751 DWL-6600AP Ambiente P2 

Accesso wireless LAN 752 DWL-6600AP Ambiente P3 

Accesso wireless LAN 753 DWL-6600AP Ambiente P3 

Accesso wireless LAN 754 DWL-6600AP Ambiente P3 

Accesso wireless LAN 755 DWL-6600AP Ambiente P3 

Accesso wireless LAN 756 DWL-6600AP Ambiente P3 

Accesso wireless LAN 757 DWL-6600AP Ambiente P3 

Accesso wireless LAN 758 DWL-6600AP Ambiente P4 

Accesso wireless LAN 759 DWL-6600AP Ambiente P4 

Accesso wireless LAN 760 DWL-6600AP Ambiente P4 

Accesso wireless LAN 761 DWL-6600AP Ambiente P4 

Accesso wireless LAN 762 DWL-6600AP Ambiente P4 

Accesso wireless LAN 763 DWL-6600AP Attività Produttive P0 

Accesso wireless LAN 764 DWL-6600AP Attività Produttive P0 

Accesso wireless LAN 765 DWL-6600AP Attività Produttive P0 

Accesso wireless LAN 766 DWL-6600AP Attività Produttive P0 
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Accesso wireless LAN 767 DWL-6600AP Attività Produttive P0 

Accesso wireless LAN 768 DWL-6600AP Attività Produttive P0 

Accesso wireless LAN 769 DWL-6600AP Attività Produttive P1 

Accesso wireless LAN 770 DWL-6600AP Attività Produttive P1 

Accesso wireless LAN 771 DWL-6600AP Attività Produttive P1 

Accesso wireless LAN 772 DWL-6600AP Attività Produttive P1 

Accesso wireless LAN 773 DWL-6600AP Attività Produttive P1 

Accesso wireless LAN 774 DWL-6600AP Attività Produttive P1 

Accesso wireless LAN 775 DWL-6600AP Attività Produttive P1 

Accesso wireless LAN 776 DWL-6600AP Attività Produttive P2 

Accesso wireless LAN 777 DWL-6600AP Attività Produttive P2 

Accesso wireless LAN 778 DWL-6600AP Attività Produttive P2 

Accesso wireless LAN 779 DWL-6600AP Attività Produttive P2 

Accesso wireless LAN 780 DWL-6600AP Attività Produttive P2 

Accesso wireless LAN 781 DWL-6600AP Attività Produttive P2 

Accesso wireless LAN 782 DWL-6600AP Attività Produttive P2 

Accesso wireless LAN 783 DWL-6600AP Formazione P3 

Accesso wireless LAN 784 DWL-6600AP Formazione P3 

Accesso wireless LAN 785 DWL-6600AP Formazione P3 

Accesso wireless LAN 786 DWL-6600AP Formazione P3 

Accesso wireless LAN 787 DWL-6600AP Formazione P3 

Accesso wireless LAN 788 DWL-6600AP Formazione P3 

Accesso wireless LAN 789 DWL-6600AP Formazione P3 

Accesso wireless LAN 790 DWL-6600AP Formazione P4 

Accesso wireless LAN 791 DWL-6600AP Formazione P4 

Accesso wireless LAN 792 DWL-6600AP Formazione P4 

Accesso wireless LAN 793 DWL-6600AP Formazione P4 

Accesso wireless LAN 794 DWL-6600AP Formazione P4 

Accesso wireless LAN 795 DWL-6600AP Formazione P4 

Accesso wireless LAN 796 DWL-6600AP Formazione P4 

Accesso wireless LAN 797 DWL-6600AP Formazione P5 

Accesso wireless LAN 798 DWL-6600AP Formazione P5 

Accesso wireless LAN 799 DWL-6600AP Formazione P5 

Accesso wireless LAN 800 DWL-6600AP Formazione P5 

Accesso wireless LAN 801 DWL-6600AP Formazione P5 

Accesso wireless LAN 802 DWL-6600AP Formazione P5 

Accesso wireless LAN 803 DWL-6600AP Formazione P6 

Accesso wireless LAN 804 DWL-6600AP Formazione P6 

Accesso wireless LAN 805 DWL-6600AP Infrastrutture P0 

Accesso wireless LAN 806 DWL-6600AP Infrastrutture P1 

Accesso wireless LAN 807 DWL-6600AP Infrastrutture P1 

Accesso wireless LAN 808 DWL-6600AP Infrastrutture P1 

Accesso wireless LAN 809 DWL-6600AP Infrastrutture P1 

Accesso wireless LAN 810 DWL-6600AP Infrastrutture P1 
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Accesso wireless LAN 811 DWL-6600AP Infrastrutture P2 

Accesso wireless LAN 812 DWL-6600AP Infrastrutture P2 

Accesso wireless LAN 813 DWL-6600AP Infrastrutture P2 

Accesso wireless LAN 814 DWL-6600AP Infrastrutture P2 

Accesso wireless LAN 815 DWL-6600AP Infrastrutture P2 

Accesso wireless LAN 816 DWL-6600AP Infrastrutture P2 

Accesso wireless LAN 817 DWL-6600AP Infrastrutture P2 

Accesso wireless LAN 818 DWL-6600AP Infrastrutture P2 

Accesso wireless LAN 819 DWL-6600AP Infrastrutture P2 

Accesso wireless LAN 820 DWL-6600AP Infrastrutture P3 

Accesso wireless LAN 821 DWL-6600AP Infrastrutture P3 

Accesso wireless LAN 822 DWL-6600AP Infrastrutture P3 

Accesso wireless LAN 823 DWL-6600AP Infrastrutture P3 

Accesso wireless LAN 824 DWL-6600AP Infrastrutture P3 

Accesso wireless LAN 825 DWL-6600AP Infrastrutture P3 

Accesso wireless LAN 826 DWL-6600AP Infrastrutture P3 

Accesso wireless LAN 827 DWL-6600AP Infrastrutture P3 

Accesso wireless LAN 828 DWL-6600AP Infrastrutture P3 

Accesso wireless LAN 829 DWL-6600AP Infrastrutture P4 

Accesso wireless LAN 830 DWL-6600AP Infrastrutture P4 

Accesso wireless LAN 831 DWL-6600AP Infrastrutture P4 

Accesso wireless LAN 832 DWL-6600AP Infrastrutture P4 

Accesso wireless LAN 833 DWL-6600AP Infrastrutture P4 

Accesso wireless LAN 834 DWL-6600AP Sanità P0 

Accesso wireless LAN 835 DWL-6600AP Sanità P0 

Accesso wireless LAN 836 DWL-6600AP Sanità P0 

Accesso wireless LAN 837 DWL-6600AP Sanità P0 

Accesso wireless LAN 838 DWL-6600AP Sanità P0 

Accesso wireless LAN 839 DWL-6600AP Sanità P0 

Accesso wireless LAN 840 DWL-6600AP Sanità P0 

Accesso wireless LAN 841 DWL-6600AP Sanità P0 

Accesso wireless LAN 842 DWL-6600AP Sanità P0 

Accesso wireless LAN 843 DWL-6600AP Sanità P1 

Accesso wireless LAN 844 DWL-6600AP Sanità P1 

Accesso wireless LAN 845 DWL-6600AP Sanità P1 

Accesso wireless LAN 846 DWL-6600AP Sanità P1 

Accesso wireless LAN 847 DWL-6600AP Sanità P1 

Accesso wireless LAN 848 DWL-6600AP Sanità P1 

Accesso wireless LAN 849 DWL-6600AP Sanità P1 

Accesso wireless LAN 850 DWL-6600AP Sanità P1 

Accesso wireless LAN 851 DWL-6600AP Regione Matera - p2 

Accesso wireless LAN 852 DWL-6600AP Regione Matera - p2 

Accesso wireless LAN 853 DWL-6600AP Regione Matera - p2 

Accesso wireless LAN 854 DWL-6600AP Regione Matera - p2 
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Accesso wireless LAN 855 DWL-6600AP Regione Matera - p2 

Accesso wireless LAN 856 DWL-6600AP Regione Matera - p3 

Accesso wireless LAN 857 DWL-6600AP Regione Matera - p3 

Accesso wireless LAN 858 DWL-6600AP Regione Matera - p3 

Accesso wireless LAN 859 DWL-6600AP Regione Matera - p3 

Accesso wireless LAN 860 DWL-6600AP Regione Matera - p3 

Accesso wireless LAN 861 DWL-6600AP Regione Matera - p-1 
 

 
 

Infine riportiamo per completezza l’elenco delle apparecchiature riferite alle connessione 
SPC/MPLS la cui manutenzione è garantita attualmente dal fornitore SPC1. 
 

Sottosistema Id Marca/modello Ubicazione 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

74 Router Cisco 2800 
Campus Regione Basilicata - 
Giunta - sala telecom rack Internet 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

77 Router Cisco 1800 Sviluppo Italia Basilicata Potenza 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

78 Router Cisco 1800 Sviluppo Italia Basilicata Matera 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

81 Router Elsag SAS sede Regione Basilicata Policoro 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

83 Router Elsag SAS Regione Basilicata Soccorso 118 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

84 Router Elsag SAS 
sede Regione Basilicata Lagonegro 
Dip. Formazione 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

88 Router Cisco 1800 ARBEA Matera 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

89 Router Cisco 1800 ARBEA Potenza 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

91 Router Elsag SAS sede Regione Basilicata Melfi 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

92 Router Elsag SAS sede Regione Basilicata Senise 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

99 Router Elsag SAS sede Regione Basilicata Villa d'Agri 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

102 Router Cisco 2800 sede Regione Basilicata Roma 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

103 Router Elsag SAS Centro Servizi Datacom - Potenza 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

105 
Router Software 

Windows Server 2003 su 
Axiomtek 

Campus Regione Basilicata - 
Giunta - sala telecom rack Internet 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

106 Router Cisco 1721 
CPI Ferrandina - centro per 
l'impiego provincia di Matera 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

107 Router Cisco 1721 
CPI Policoro - centro per l'impiego  
provincia di Matera 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

108 Router Elsag SAS 
Comune di Pisticci polizia 
municipale 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 109 Router Cisco 1721 CPI Pisticci - centro per l'impiego  
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Rupar provincia di Matera 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

111 Router Cisco 827 
CPI Stigliano - centro per l'impiego  
provincia di Matera 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

112 Router Cisco 1721 ARPAB Matera 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

113 Router Elsag SAS Comune di Santarcangelo 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

117 Router Cisco 827 Comune di Tricarico 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

120 Router Cisco 827 Comune di Senise 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

122 Router Elsag SAS Comune di Bernalda 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

123 Router Elsag SAS Comune di Scanzano Jonico 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

125 Router Elsag SAS Comune di Montescaglioso 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

130 Router Cisco 827 Comune di Latronico 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

132 Router Elsag SAS 
Provincia di Potenza - piazza Mario 
Pagano 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

133 Router Elsag SAS IRRE Basilicata Potenza 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

134 Router Cisco 2800 ARPAB Potenza 

Accesso ADSL MPLS Hyperway 
Rupar 

135 Router Cisco 827 ATER Matera 

 
 

Sottosistema id Marca/modello Ubicazione 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

362 Cisco 1841 
REGIONE BASILICATA - V. Potito 
Petrone - Potenza  

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

363 Cisco C870 
REGIONE BASILICATA - Lagonegro 
Via Colombo, 147 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

364 Cisco C870 
REGIONE BASILICATA - Via Mantova, 
2 (Via Aldo Moro, 53) 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

365 Cisco C870 
REGIONE BASILICATA - Via De 
Gasperi, 10 - Policoro  

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

366 Router Elsag SAS 
telelavoratore Biscaglia Giavanni 
San Giorgio a Cremano 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

367 Router Elsag SAS 
telelavoratore Gerardina Sorrentino 
Salerno 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

368 Router Elsag SAS 
telelavoratore Locantore Lucia 
Montescaglioso 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

369 Router Elsag SAS 
telelavoratore Placido Giacomo 
Montesarchio 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

370 Router Elsag SAS 
Telelavoratore Fascella Mario 
Grassano 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

371 
Juniper SRX210 - 

ADSL 
Comunità Montana Alto Basento 
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Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

372 
Juniper SRX210 - 

ADSL 
Comune di Vietri 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

373 
Juniper SRX210 - 

ADSL 
Comune di Ferrandina 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

374 
Juniper SRX210 - 

ADSL 
Comune di Garaguso 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

375 
Juniper SRX210 - 

ADSL 
Comune di Irsina 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

376 
Juniper SRX210 - 

ADSL 
Comune di Grassano 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

377 
Juniper SRX210 - 

ADSL 
Comune di Corleto Perticara 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

378 
Juniper SRX210 - 

ADSL 
Comune di Anzi 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

379 
Juniper SRX210 - 

ADSL 
Comuine di Guardia Perticara 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

380 
Juniper SRX210 - 

ADSL 
Comune di Colobraro 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

381 
Juniper SRX210 - 

ADSL 
Comune di Montalbano Jonico 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

382 
Juniper SRX210 - 

ADSL 
Comune di Maratea 

Accesso ADSL MPLS SPC sedi 
regionali periferiche 

383 Cisco 2851 IMA Comune di Lauria 
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Sottosistema ID  Tipo Prodotto Ubicazione Nome Prodotto (PdR) 

Connettività  ADSL 
MPLS SPC ASP 
Potenza 

1 
Router 

Direzione Generale ASP (centro stella rete MPLS) 
via Torraca n.2 Potenza rt-asp-mpls-Potenza-Torraca-01E 

2 
Router 

Distretto della salute ex ASL3 Via Piano dei Lippi 
Lagonegro rt-asp-mpls-Lagonegro-Distretto-01E 

3 Router 
Distretto della Salute ex ASL1 Via Roma,187 
Venosa rt-asp-mpls-Venosa-Distretto-01E 

4 Router Ospedale Via Foggia Melfi rt-asp-mpls-Melfi-Ospedale-01E 

5 Router Ospedale Viale Colombo Primario Lagonegro rt-asp-mpls-Lagonegro-Ospedale-01E 

6 Router Ospedale Via Appia ,68  Venosa rt-asp-mpls-Venosa-Ospedale-01E 

7 
Router 

Polo Sanitario Specialistico Madre Teresa di 
Calcutta via Del Gallitello (palazzo Giuzio) Potenza 

rt-asp-mpls-Potenza-
GallitelloMadreTeresa-01E 

8 Router Ospedale  Villa d'Agri rt-asp-mpls-VillaDagri-Ospedale-01E 

9 Router Ospedale Via XXV Aprile Lauria rt-asp-mpls-Lauria-Ospedale-01E 

10 
Router 

Ospedale C.Da Lucia Chiaromonte 
rt-asp-mpls-Chiaromonte-
Ospedale01E 

11 Router Ospedale Via San Nicola Maratea rt-asp-mpls-Maratea-Ospedale-01E 

12 
Router 

Distretto sanitario C.I.M. via Del Gallitello (palazzo 
Ungaro)  Potenza 

rt-asp-mpls-Potenza-GallitelloCIM-
01E 

13 Router Distretto Via G Amendola  Senise rt-asp-mpls-Senise-Distretto-01E 

14 
Router 

Poliambulatorio ex Sede Centrale Via Giustino 
Fortunato Lagonegro 

rt-asp-mpls-Lagonegro-
Poliambulatorio-01E 

15 
Router 

Dipartimento Salute Mentale via Potito Petrone 
Potenza 

rt-asp-mpls-Potenza - 
DipSaluteMentale-01E 

16 
Router 

Distretto sanitario via C.Colombo (Villa d'Agri) 
Marsico Vetere 

rt-asp-mpls-MarsicoVetere-Distretto-
01E 

17 Router Distretto sanitario via Della Pineta sn Potenza rt-asp-mpls-Potenza-Distretto-01E 

18 
Router 

Distretto sanitario via Capodigiano Muro Lucano 
rt-asp-mpls-MuroLucano-Distretto-
01E 

19 
Router 

Distretto sanitario loc. San Brancato  
Sant'Arcangelo 

rt-asp-mpls-SantArcangelo-Distretto-
01E 

20 Router Distretto Via De Chirico  Venosa rt-asp-mpls-Venosa-Distretto-01E 

21 Router Distretto SS93 Lavello rt-asp-mpls-Lavello-Distretto-01E 

22 Router Distretto Via Medaglie D'Oro Melfi rt-asp-mpls-Melfi-Distretto-01E 

23 Router Distretto c/o CROB SP N.8 Rionero rt-asp-mpls-Rionero-Distretto-01E 

24 Router Consultorio c/o Centro Sociale SP 8  Rionero rt-asp-mpls-Rionero-Consultorio-01E 

25 
Router 

Punto Salute Via Fani Genzano 
rt-asp-mpls-Genzano-PuntoSalute-
01E 

26 
Router 

Punto Salute Via Villa D'Errico Palazzo S.Gervaso 
rt-asp-mpls-PalazzoSGervasio-
PuntoSalute-01E 

27 Router Distretto sanitario via San Remo sn  Potenza rt-asp-mpls-Potenza-Distretto-02E 

28 Router Distretto Strada Comunale Pergola San Fele rt-asp-mpls-SanFele-Distretto-01E 

29 Router Distretto Via Pietro Nenni Rotonda rt-asp-mpls-Rotonda-Distretto-01E 

30 Router Distretto Via Zanardelli  Latronico rt-asp-mpls-Latronico-Distretto-01E 

31 Router Ambulatorio igiene Via Delle Libertà,10 Melfi rt-asp-mpls-Melfi-Ambulatorio-01E 

32 
Router 

Distretto sanitario via Pablo Neruda sn   Oppido 
Lucano 

rt-asp-mpls-OppidoLucano-Distretto-
01E 

33 Router Distretto sanitario via Piacenza sn Picerno rt-asp-mpls-Picerno-Distretto-01E 

34 Router Distretto sanitario via La Cava   Anzi (**) rt-asp-mpls-Anzi-Distretto-01E 

35 Router Distretto sanitario via Aceronia sn Brienza rt-asp-mpls-Brienza-Distretto-01E 

36 Router Distretto sanitario via Ortone 1  Moliterno rt-asp-mpls-Moliterno-Distretto-01E 

37 Router Distretto sanitario p.za Municipio 1 Corleto rt-asp-mpls-CorletoPerticara-01E 
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Perticara 

38 Router Distretto sanitario via L.Sturzo Avigliano rt-asp-mpls-Avigliano-Distretto-01E 

39 
Router 

Distretto sanitario  Avigliano Radiologia 
rt-asp-mpls-Avigliano-
DistrettoRadiologia-01E 

40 
Router 

Consultorio  Laurenzana 
rt-asp-mpls-Laurenzana-Consultorio-
01E 

41 
Router 

Consultorio  Campomaggiore 
rt-asp-mpls-Campomaggiore-
Consultorio-01E 

42 
Router 

Consultorio  Sant'Angelo le fratte 
rt-asp-mpls-SAngeloLeFratte-
Consultorio-01E 

43 Router Ambulatorio Igiene Via Zarrillo Tito rt-asp-mpls-Tito-Ambulatorio-01E 

44 Router Punto Salute Via Nazionale, 1 Barile rt-asp-mpls-Barile-PuntoSalute-01E 

45 Router Punto Salute Piazza Gramsci Atella rt-asp-mpls-Atella-PuntoSalute-01E 

46 Router Punto Salute Via A.Moro,7 Rapolla rt-asp-mpls-Rapolla-PuntoSalute-01E 

47 Router Punto Salute Via Convento Forenza rt-asp-mpls-Forenza-PuntoSalute-01E 

48 Router Ambulatorio Viale Monastero Rivello rt-asp-mpls-Rivello-Ambulatorio-01E 

49 
Router 

Ambulatorio  Trecchina 
rt-asp-mpls-Trecchina-Ambulatorio-
01E 

50 
Router 

Ambulatorio  Francavilla in Sinni 
rt-asp-mpls-FrancavillainSinni-
Ambulatorio-01E 

51 
Router 

Ambulatorio  S. Costantino A. 
rt-asp-mpls-SCostantinoA-
Ambulatorio-01E 

52 Router Consultorio Rapone rt-asp-mpls-Rapone-Consultorio-01E 

53 
Router 

Sede 52 via Appia - (fabbricato Russoinvest) 
Potenza rt-asp-mpls-Potenza-Sede52-01E 

54 Switch ASP Potenza Server farm sw-asp-Potenza-03E 
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2.3.4 Infrastruttura di trasporto radio  

La RUPAR è costituita anche da una rete secondaria su tecnologie di trasporto radio. Tale rete denominata 

rete secondario è interconnessa alla rete primaria in alcuni nodi della rete primaria. 

Si possono distinguere sostanzialmente tre sottosistemi che la compongono: 

a) Rete Radio Frequenza progetto Infratel; 

b) Rete Radio Frequenza progetto Acqua SpA; 

c) Rete Radio WLAN progetto Enti Locali in rete. 

Attualemte la gestione a livello di traffico IP è in gestione del CTR, invece la gestione e manutenzione a 

livello radio ed hardware ed a carico di terzi. 

Di seguito si riporta l’elenco dei sistemi attualmente monitorati dal CTR. 

Rete Radio Frequenza progetto Infratel 

Sottosistema id Marca/modello Ubicazione 

Rete Rupar RadioFrequenza 427 Switch Cisco, C2960 Monte Pierfaone 

Rete Rupar RadioFrequenza 428 Switch Cisco, C2960 Calvello Cimitero 

Rete Rupar RadioFrequenza 429 Switch Cisco, C2960 Anzi Serbatoio 

Rete Rupar RadioFrequenza 430 Switch Cisco, C2960 Anzi Osservatorio 

Rete Rupar RadioFrequenza 431 Switch Cisco, C2960 Tempa Candore 

Rete Rupar RadioFrequenza 432 Switch Cisco, C2960 San Chirico RAI 

Rete Rupar RadioFrequenza 433 Switch Cisco, C2960 Rotonda 

Rete Rupar RadioFrequenza 434 Switch Cisco, C2960 Gallicchio RAI 

Rete Rupar RadioFrequenza 435 Switch Cisco, C2960 Pergamo Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 436 Switch Cisco, C2960 Stigliano Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 437 Switch Cisco, C2960 Sciffra Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 438 Switch Cisco, C2960 Monte Macchia 

Rete Rupar RadioFrequenza 439 Switch Cisco, C2960 Monte La Cuzza 

Rete Rupar RadioFrequenza 440 Switch Cisco, C2960 Lagonegro Ospedale 

Rete Rupar RadioFrequenza 441 Switch Cisco, C2960 Monte Castagnareto 

Rete Rupar RadioFrequenza 442 Switch Cisco, C2960 Madonna del Soccorso 

Rete Rupar RadioFrequenza 443 Switch Cisco, C2960 Pian Carletto Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 444 Switch Cisco, C2960 Oppido Centro Servizi 

Rete Rupar RadioFrequenza 445 Switch Cisco, C2960 Acerenza Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 446 Switch Cisco, C2960 Forenza Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 447 Switch Cisco, C2960 Venosa Ospedale 

Rete Rupar RadioFrequenza 448 Switch Cisco, C2960 Matera Regione 

Rete Rupar RadioFrequenza 449 Switch Cisco, C2960 Irsina Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 450 Switch Cisco, C2960 Monte Cujo 

Rete Rupar RadioFrequenza 451 Switch Cisco, C2960 Brienza Crocifisso 

Rete Rupar RadioFrequenza 452 Switch Cisco, C2960 Pergola Crocifisso 

Rete Rupar RadioFrequenza 453 Switch Cisco, C2960 Vaglio Ripetitori 
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Rete Rupar RadioFrequenza 454 Switch Cisco, C2960 Campomaggiore Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 455 Switch Cisco, C2960 Policoro Ospedale 

Rete Rupar RadioFrequenza 456 Switch Cisco, C2960 Monte S. Arcangelo 

Rete Rupar RadioFrequenza 457 Switch Cisco, C2960 Chiaromonte Ospedale 

Rete Rupar RadioFrequenza 458 Switch Cisco, C2960 Chiaromonte Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 459 Switch Cisco, C2960 Monte Lifoj 

Rete Rupar RadioFrequenza 460 Cisco Router 3800 Regione_CTR_PE 

Rete Rupar RadioFrequenza 461 Cisco Router 3800 Dip. Infrastrutture 

Rete Rupar RadioFrequenza 462 Ponti Radio NEC Monte Li Foi 

Rete Rupar RadioFrequenza 463 Ponti Radio NEC Brienza Crocifisso 

Rete Rupar RadioFrequenza 464 Ponti Radio NEC Monte Li Foi 

Rete Rupar RadioFrequenza 465 Ponti Radio NEC Acerenza Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 466 Ponti Radio NEC Brienza Crocifisso 

Rete Rupar RadioFrequenza 467 Ponti Radio NEC Monte Cujo 

Rete Rupar RadioFrequenza 468 Ponti Radio NEC Acerenza Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 469 Ponti Radio NEC Irsina Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 470 Ponti Radio NEC Acerenza Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 471 Ponti Radio NEC Forenza Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 472 Ponti Radio NEC Irsina Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 473 Ponti Radio NEC Matera Regione 

Rete Rupar RadioFrequenza 474 Ponti Radio NEC Forenza Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 475 Ponti Radio NEC Venosa Ospedale 

Rete Rupar RadioFrequenza 476 Ponti Radio NEC Gallicchio RAI 

Rete Rupar RadioFrequenza 477 Ponti Radio NEC Monte S.Arcangelo 

Rete Rupar RadioFrequenza 478 Ponti Radio NEC Monte S.Arcangelo 

Rete Rupar RadioFrequenza 479 Ponti Radio NEC Policoro Ospedale 

Rete Rupar RadioFrequenza 480 Ponti Radio NEC Monte S.Arcangelo 

Rete Rupar RadioFrequenza 481 Ponti Radio NEC Chiaromonte Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 482 Ponti Radio NEC Chiaromonte Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 483 Ponti Radio NEC Chiaromonte Ospedale 

Rete Rupar RadioFrequenza 484 Ponti Radio NEC Monte Pierfaone 

Rete Rupar RadioFrequenza 485 Ponti Radio NEC Calvello Cimitero 

Rete Rupar RadioFrequenza 486 Ponti Radio NEC Anzi Serbatoio 

Rete Rupar RadioFrequenza 487 Ponti Radio NEC Monte Pierfaone 

Rete Rupar RadioFrequenza 488 Ponti Radio NEC Monte Li Foi 

Rete Rupar RadioFrequenza 489 Ponti Radio NEC Monte La Cuzza 

Rete Rupar RadioFrequenza 490 Ponti Radio NEC Monte Li Foi 

Rete Rupar RadioFrequenza 491 Ponti Radio NEC Sciffra Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 492 Ponti Radio NEC Monte Li Foi 

Rete Rupar RadioFrequenza 493 Ponti Radio NEC Brienza Crocifisso 

Rete Rupar RadioFrequenza 494 Ponti Radio NEC Monte Li Foi 

Rete Rupar RadioFrequenza 495 Ponti Radio NEC Acerenza Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 496 Ponti Radio NEC Monte La Cuzza 

Rete Rupar RadioFrequenza 497 Ponti Radio NEC Monte Macchia 
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Rete Rupar RadioFrequenza 498 Ponti Radio NEC Brienza Crocifisso 

Rete Rupar RadioFrequenza 499 Ponti Radio NEC Monte Cujo 

Rete Rupar RadioFrequenza 500 Ponti Radio NEC Acerenza Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 501 Ponti Radio NEC Pian Carletto Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 502 Ponti Radio NEC Acerenza Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 503 Ponti Radio NEC Oppido Centro Servizi 

Rete Rupar RadioFrequenza 504 Ponti Radio NEC Acerenza Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 505 Ponti Radio NEC Irsina Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 506 Ponti Radio NEC Acerenza Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 507 Ponti Radio NEC Forenza Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 508 Ponti Radio NEC Irsina Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 509 Ponti Radio NEC Matera Regione 

Rete Rupar RadioFrequenza 510 Ponti Radio NEC Forenza Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 511 Ponti Radio NEC Venosa Ospedale 

Rete Rupar RadioFrequenza 512 Ponti Radio NEC Monte Cujo 

Rete Rupar RadioFrequenza 513 Ponti Radio NEC Pergola Crocifisso 

Rete Rupar RadioFrequenza 514 Ponti Radio NEC Vaglio Ripetitori 

Rete Rupar RadioFrequenza 515 Ponti Radio NEC Campomaggiore Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 516 Ponti Radio NEC Gallicchio RAI 

Rete Rupar RadioFrequenza 517 Ponti Radio NEC San Chirico RAI 

Rete Rupar RadioFrequenza 518 Ponti Radio NEC Gallicchio RAI 

Rete Rupar RadioFrequenza 519 Ponti Radio NEC Tempa Candore 

Rete Rupar RadioFrequenza 520 Ponti Radio NEC Gallicchio RAI 

Rete Rupar RadioFrequenza 521 Ponti Radio NEC Monte S.Arcangelo 

Rete Rupar RadioFrequenza 522 Ponti Radio NEC Tempa Candore 

Rete Rupar RadioFrequenza 523 Ponti Radio NEC Pergamo Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 524 Ponti Radio NEC Pergamo Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 525 Ponti Radio NEC Stigliano Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 526 Ponti Radio NEC Monte S.Arcangelo 

Rete Rupar RadioFrequenza 527 Ponti Radio NEC Policoro Ospedale 

Rete Rupar RadioFrequenza 528 Ponti Radio NEC Monte S.Arcangelo 

Rete Rupar RadioFrequenza 529 Ponti Radio NEC Chiaromonte Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 530 Ponti Radio NEC Chiaromonte Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 531 Ponti Radio NEC Chiaromonte Ospedale 

Rete Rupar RadioFrequenza 532 Ponti Radio NEC Monte Castagnareto 

Rete Rupar RadioFrequenza 533 Ponti Radio NEC Lagonegro Ospedale 

Rete Rupar RadioFrequenza 534 Ponti Radio NEC Madonna del Soccorso 

Rete Rupar RadioFrequenza 535 Ponti Radio NEC Rotonda 

Rete Rupar RadioFrequenza 536 Hyperlan  Sciffra Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 537 Tsunami MP.11 5054-R Pantano Palo IP 

Rete Rupar RadioFrequenza 538 Tsunami MP.11 5054-R Pantano Palo IP 

Rete Rupar RadioFrequenza 539 Tsunami MP.11 5054-R Sciffra Acquedotto 

Rete Rupar RadioFrequenza 540 Tsunami MP.11 5054-R Sciffra Scuola 

Rete Rupar RadioFrequenza 541 Tsunami MP.11 5054-R Sciffra Acquedotto 
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Rete Rupar RadioFrequenza 542 Tsunami MP.11 5054-R Pignola Municipio 

Rete Rupar RadioFrequenza 543 Tsunami MP.11 5054-R Pantano Palo IP 

Rete Rupar RadioFrequenza 544 Tsunami MP.11 5054-R Pantano Sede 

Rete Rupar RadioFrequenza 545 Tsunami MP.11 5054-R Brienza Crocifisso 

Rete Rupar RadioFrequenza 546 Tsunami MP.11 5054-R Brienza Municipo 

Rete Rupar RadioFrequenza 547 Tsunami MP.11 5054-R Monte Pierfaone 

Rete Rupar RadioFrequenza 548 Tsunami MP.11 5054-R Brienza Crocifisso 

Rete Rupar RadioFrequenza 549 Tsunami MP.11 5054-R Sasso di Castalda Municipio 

Rete Rupar RadioFrequenza 550 Tsunami MP.11 5054-R Monte Cujo 

Rete Rupar RadioFrequenza 551 Tsunami MP.11 5054-R Marsico Municipio 

Rete Rupar RadioFrequenza 552 Tsunami MP.11 5054-R Pergola Crocifisso 

Rete Rupar RadioFrequenza 553 Tsunami MP.11 5054-R Pergola Frazione 

Rete Rupar RadioFrequenza 554 Tsunami MP.11 5054-R Gallicchio RAI 

Rete Rupar RadioFrequenza 555 Tsunami MP.11 5054-R Roccanova Municipio 

Rete Rupar RadioFrequenza 556 Tsunami MP.11 5054-R Gallicchio RAI 

Rete Rupar RadioFrequenza 557 Tsunami MP.11 5054-R Gallicchio Municipio 

Rete Rupar RadioFrequenza 558 Tsunami MP.11 5054-R Abriola Municipio 

Rete Rupar RadioFrequenza 559 Tsunami MP.11 5054-R Gallicchio RAI 

Rete Rupar RadioFrequenza 560 Tsunami MP.11 5054-R Missanello Municipio 

Rete Rupar RadioFrequenza 561 Tsunami MP.11 5054-R San Chirico RAI 

Rete Rupar RadioFrequenza 562 Tsunami MP.11 5054-R San Chirico Municipio 

Rete Rupar RadioFrequenza 563 Tsunami MP.11 5054-R San Chirico RAI 

Rete Rupar RadioFrequenza 564 Tsunami MP.11 5054-R Castelsaraceno Municipio 

Rete Rupar RadioFrequenza 565 Tsunami MP.11 5054-R Tempa Candore 

Rete Rupar RadioFrequenza 566 Tsunami MP.11 5054-R Armento Municipio 

Rete Rupar RadioFrequenza 567 Tsunami MP.11 5054-R Tempa Candore 

Rete Rupar RadioFrequenza 568 Tsunami MP.11 5054-R Corleto Perticara Municipio 

Rete Rupar RadioFrequenza 569 Tsunami MP.11 5054-R Calvello Cimitero 

Rete Rupar RadioFrequenza 570 Tsunami MP.11 5054-R Rotonda 

Rete Rupar RadioFrequenza 571 Tsunami MP.11 5054-R Castelluccio Superiore 

Rete Rupar RadioFrequenza 572 Tsunami MP.11 5054-R Rotonda 

Rete Rupar RadioFrequenza 573 Tsunami MP.11 5054-R Castelluccio Inferiore 

Rete Rupar RadioFrequenza 574 Tsunami MP.11 5054-R Pergola Crocifisso 

Rete Rupar RadioFrequenza 575 Tsunami MP.11 5054-R Calvello Municipio 

Rete Rupar RadioFrequenza 576 Tsunami MP.11 5054-R Anzi Osservatorio 

Rete Rupar RadioFrequenza 577 Tsunami MP.11 5054-R Anzi Municipio 

Rete Rupar RadioFrequenza 578 Tsunami MP.11 5054-R Anzi Serbatoio 

Rete Rupar RadioFrequenza 579 Tsunami MP.11 5054-R Anzi Osservatorio 
 
 

Rete Radio Frequnenza progetto Acqua SpA 
 

Sottosistema Marca/modello Ubicazione 

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT01 Albano di Lucania 

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT02 Irsina AQL 
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Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT03a M.te Castagnareto R.B. 

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT04 M.te Coppolo  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT05a M.te Li Foi (METIS)  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT05b M.te Li Foi (RUPAR)  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT06 M.te Pierfaone 

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT07a Madonna del Soccorso  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT08a M.te Sant’Arcangelo R.B.  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT10a Vaglio AQL 

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT12 Pomarico  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT13 Montescaglioso Rilancio 

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT14 Potenza Via Verrastro  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT15a Stigliano AQL  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT16a Castelgrande AQL  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT17 Trecchina RAI 

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT19 Grumento Nova rilancio  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT20a Pescopagano RAI-WAY  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT23 Lauria Ospedale  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT24 Matera Ospedale Nuovo  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT25 Pescopagano Ospedale  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT28 Potenza Ospedale  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT29a Dip. Infrastrutture  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT30 Chiaromonte Ospedale  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT30b Rilancio Chiaromonte AQL  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT31 Policoro Ospedale  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT32 Stigliano Ospedale  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT33 Villa d'Agri Ospedale  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT34 Tinchi Ospedale  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT35 Rionero CROB Ospedale  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 CCP01a Diga del Saetta  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 CCP02 Diga del Rendina  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 CCP03 Traversa del Pantano  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 CCP04 Potab. Mass.Romaniello  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 CCP05a Diga di Genzano  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 CCP06 Diga del Pertusillo  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 CCP07 Diga Camastra  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 CCP08 Diga San Giuliano  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 CCP09a Vasca Craco Peschiera  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 CCP10 Traversa Agri  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 CCP11 Diga Monte Cotugno  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 CCP12 Potabilizzatore Sinni 2  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 CCP13a Lago Sirino AQL (Nemoli)  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 CCP14 Traversa Sarmento  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT01 Albano di Lucania  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT02 Irsina AQL  
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Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT03a M.te Castagnareto R.B.  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT04 M.te Coppolo  

Rete Rupar RadioFrequenza Cisco 3800 ANT05a M.te Li Foi (METIS)  

 

Rete WLAN progetto Enti locali in rete 

Sottosistema ID  Tipo Prodotto Ubicazione Nome Prodotto (PdR) 

Connettività e 
accesso LAN 
Comunità 
Montantane Alto 
Basento (Enti 
pubblici connessi a 
Rupar & Rilanci 
wireless) 

67 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -BrindisiMo-01E wi-cmn-altbas-BrindisiMo-01E 

68 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -Pietrapert-01E wi-cmn-altbas-Pietrapert-01E 

69 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -SerbCampoma-01E wi-cmn-altbas-SerbCampoma-01E 

70 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -SerbCampoma-02E wi-cmn-altbas-SerbCampoma-02E 

71 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -Vaglio-01E wi-cmn-altbas-Vaglio-01E 

72 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -SerbCampoma-03E wi-cmn-altbas-SerbCampoma-03E 

73 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -SerbCampoma-04E wi-cmn-altbas-SerbCampoma-04E 

74 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -TralVaglio-01E wi-cmn-altbas-TralVaglio-01E 

75 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -AlbanodiLu-01E wi-cmn-altbas-AlbanodiLu-01E 

76 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -Campomaggi-01E wi-cmn-altbas-Campomaggi-01E 

77 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -Trivigno-01E wi-cmn-altbas-Trivigno-01E 

78 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -Castelmezz-01E wi-cmn-altbas-Castelmezz-01E 

79 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -TralVaglio-01E wi-cmn-altbas-TralVaglio-01E 

80 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -PaloPietra-01E wi-cmn-altbas-PaloPietra-01E 

81 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -PaloPietra-02E wi-cmn-altbas-PaloPietra-02E 

82 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -SerbSDomenico-01E wi-cmn-altbas-SerbSDomenico-01E 

83 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -Campus-01E wi-cmn-altbas-Campus-01E 

84 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -TralVaglio-02E wi-cmn-altbas-TralVaglio-02E 

85 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -Altobasent-01E wi-cmn-altbas-Altobasent-01E 

86 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -SerbSDomenico-02E wi-cmn-altbas-SerbSDomenico-02E 

87 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -Pignola-01E wi-cmn-altbas-Pignola-01E 

88 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -MonteLiFoj-01E wi-cmn-altbas-MonteLiFoj-01E 

89 Router Wireless Comunità montana Alto Basento -MonteLiFoj-02E wi-cmn-altbas-MonteLiFoj-02E 

Connettività e 
accesso LAN 
Comunità 
Montantane Collina 
Materana (Enti 
pubblici connessi a 
Rupar & Rilanci 
wireless) 

90 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -Craco-01E wi-cmn-colmat-Craco-01E 

91 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -Tricarico-01E wi-cmn-colmat-Tricarico-01E 

92 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -Craco-02E wi-cmn-colmat-Craco-02E 

93 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -Tricarico-02E wi-cmn-colmat-Tricarico-02E 

94 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -SerbGrassa-01E wi-cmn-colmat-SerbGrassa-01E 

95 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -Accettura-01E wi-cmn-colmat-Accettura-01E 

96 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -Aliano-01E wi-cmn-colmat-Aliano-01E 

97 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -SerbStigli-01E wi-cmn-colmat-SerbStigli-01E 

98 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -SerbStigli-02E wi-cmn-colmat-SerbStigli-02E 

99 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -Aliano-02E wi-cmn-colmat-Aliano-02E 

100 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -Aliano-03E wi-cmn-colmat-Aliano-03E 

101 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -Gorgoglione-01E wi-cmn-colmat-Gorgoglione-01E 

102 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -SMauroFort-01E wi-cmn-colmat-SMauroFort-01E 
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103 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -CMCollinaM-01E wi-cmn-colmat-CMCollinaM-01E 

104 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -Gorgoglione-02E wi-cmn-colmat-Gorgoglione-02E 

105 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -Gorgoglione-03E wi-cmn-colmat-Gorgoglione-03E 

106 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -Cirigliano-01E wi-cmn-colmat-Cirigliano-01E 

107 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -Stigliano-01E wi-cmn-colmat-Stigliano-01E 

108 
Router Wireless 

Comunità montana Collina Materana -OspChiaromonte-
01E wi-cmn-colmat-OspChiaromonte-01E 

109 
Router Wireless 

Comunità montana Collina Materana -GdPSMauroFort-
01E wi-cmn-colmat-GdPSMauroFort-01E 

110 Router Wireless Comunità montana Collina Materana -Noepoli-01E wi-cmn-colmat-Noepoli-01E 

Connettività e 
accesso LAN 
Comunità 
Montantane Val 
Sarmaneto(Enti 
pubblici connessi a 
Rupar & Rilanci 
wireless) 

111 
Router Wireless 

Comunità montana ValSarmento-CollinettaTerranova-
01E 

wi-cmn-valsar-CollinettaTerranova-
01E 

112 
Router Wireless 

Comunità montana ValSarmento-CollinettaTerranova-
02E 

wi-cmn-valsar-CollinettaTerranova-
02E 

113 Router Wireless Comunità montana ValSarmento-Noepoli-01E wi-cmn-valsar-Noepoli-01E 

114 Router Wireless Comunità montana ValSarmento-Noepoli-02E wi-cmn-valsar-Noepoli-02E 

115 Router Wireless Comunità montana ValSarmento-OspChiaromonte-01E wi-cmn-valsar-OspChiaromonte-01E 

116 
Router Wireless 

Comunità montana ValSarmento-
SanCostantinoAlbanese-01E 

wi-cmn-valsar-
SanCostantinoAlbanese-01E 

117 Router Wireless Comunità montana ValSarmento-SanPaoloAlbanese-01E wi-cmn-valsar-SanPaoloAlbanese-01E 

118 
Router Wireless 

Comunità montana ValSarmento-SerbatoioSanPaolo-
01E 

wi-cmn-valsar-SerbatoioSanPaolo-
01E 

119 
Router Wireless 

Comunità montana ValSarmento-SerbatoioSanPaolo-
02E 

wi-cmn-valsar-SerbatoioSanPaolo-
02E 

120 
Router Wireless 

Comunità montana ValSarmento-SerbatoioSanPaolo-
03E 

wi-cmn-valsar-SerbatoioSanPaolo-
03E 

121 
Router Wireless 

Comunità montana ValSarmento-TerranovadelPollino-
01E 

wi-cmn-valsar-TerranovadelPollino-
01E 

Connettività e 
accesso LAN 
Comunità Vulture 
Melfese (Enti 
pubblici connessi a 
Rupar & Rilanci 
wireless) 

122 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Rapone-01E wi-cmn-vulmel-Rapone-01E 

123 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Maschito-01E wi-cmn-vulmel-Maschito-01E 

124 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Ruvodelmon-01E wi-cmn-vulmel-Ruvodelmon-01E 

125 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Venosa-01E wi-cmn-vulmel-Venosa-01E 

126 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Ruvodelmon-02E wi-cmn-vulmel-Ruvodelmon-02E 

127 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Melfi-02E wi-cmn-vulmel-Melfi-02E 

128 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Rapone-02E wi-cmn-vulmel-Rapone-02E 

129 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Melfi-01E wi-cmn-vulmel-Melfi-01E 

130 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Lavello-01E wi-cmn-vulmel-Lavello-01E 

131 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-SanFele-01E wi-cmn-vulmel-SanFele-01E 

132 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Atella-01E wi-cmn-vulmel-Atella-01E 

133 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Rapolla-01E wi-cmn-vulmel-Rapolla-01E 

134 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Rionero-01E wi-cmn-vulmel-Rionero-01E 

135 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Barile-01E wi-cmn-vulmel-Barile-01E 

136 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Ripacandid-01E wi-cmn-vulmel-Ripacandid-01E 

137 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Ginestra-02E wi-cmn-vulmel-Ginestra-02E 

138 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Ginestra-01E wi-cmn-vulmel-Ginestra-01E 

139 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-VultureMel-01E wi-cmn-vulmel-VultureMel-01E 

140 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-VultureMel-02E wi-cmn-vulmel-VultureMel-02E 

141 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Filiano-02E wi-cmn-vulmel-Filiano-02E 

Connettività e 142 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-Genzano-01E wi-cmn-altbra-Genzano-01E 
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accesso LAN 
Comunità 
Montantane Alto 
Bradano (Enti 
pubblici connessi a 
Rupar & Rilanci 
wireless) 

143 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-Banzi-01E wi-cmn-altbra-Banzi-01E 

144 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-Montemilon-01E wi-cmn-altbra-Montemilon-01E 

145 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-Tolve-01E wi-cmn-altbra-Tolve-01E 

146 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-Forenza-01E wi-cmn-altbra-Forenza-01E 

147 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-Tolve-02E wi-cmn-altbra-Tolve-02E 

148 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-AltoBradan-01E wi-cmn-altbra-AltoBradan-01E 

149 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-SerbAceren-01E wi-cmn-altbra-SerbAceren-01E 

150 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-SChirNuovo-02E wi-cmn-altbra-SChirNuovo-02E 

151 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-Acerenza-01E wi-cmn-altbra-Acerenza-01E 

152 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-OppidoLuca-02E wi-cmn-altbra-OppidoLuca-02E 

153 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-OppidoLuca-01E wi-cmn-altbra-OppidoLuca-01E 

154 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-SChirNuovo-01E wi-cmn-altbra-SChirNuovo-01E 

155 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-PalazzoSan-01E wi-cmn-altbra-PalazzoSan-01E 

156 Router Wireless Comunità montana Alto Bradano-Venosa-01E wi-cmn-altbra-Venosa-01E 

Connettività e 
accesso LAN 
Comunità 
Montantane Basso 
Sinni (Enti pubblici 
connessi a Rupar & 
Rilanci wireless) 

157 Router Wireless Comunità montana Basso Sinni-TursiComune-01E wi-cmn-bassin-TursiComune-01E 

158 Router Wireless Comunità montana Basso Sinni-TursiRabatana-01E wi-cmn-bassin-TursiRabatana-01E 

159 Router Wireless Comunità montana Vulture Melfese-Filiano-01E wi-cmn-vulmel-Filiano-01E 

160 Router Wireless PIT Marmo Platano Istituto comprensivo rt-ico-Potenza-01E 

161 Router Wireless Comunità montana Basso Sinni-TursiRabatana-02E wi-cmn-bassin-TursiRabatana-02E 

162 
Router Wireless Comunità montana Basso Sinni-RotondellaComune-01E 

wi-cmn-bassin-RotondellaComune-
01E 

163 Router Wireless Comunità montana Basso Sinni-RotondellaGdP-01E wi-cmn-bassin-RotondellaGdP-01E 

164 Router Wireless Comunità montana Basso Sinni-PolicoroOsp-02E wi-cmn-bassin-PolicoroOsp-02E 

165 Router Wireless Comunità montana Basso Sinni-PolicoroOsp-01E wi-cmn-bassin-PolicoroOsp-01E 

166 Router Wireless Comunità montana Basso Sinni-PolicoroOsp-03E wi-cmn-bassin-PolicoroOsp-03E 

167 
Router Wireless Comunità montana Basso Sinni-ColobraroComune-01E 

wi-cmn-bassin-ColobraroComune-
01E 

168 
Router Wireless 

Comunità montana Basso Sinni-
ColobraroCasaFortunato-01E 

wi-cmn-bassin-
ColobraroCasaFortunato-01E 

169 
Router Wireless 

Comunità montana Basso Sinni-
ColobraroCasaFortunato-02E 

wi-cmn-bassin-
ColobraroCasaFortunato-02E 

170 Router Wireless Comunità montana Basso Sinni-ValsinniComune-01E wi-cmn-bassin-ValsinniComune-01E 

171 Router Wireless Comunità montana Basso Sinni-ValsinniSerbatoio-02E wi-cmn-bassin-ValsinniSerbatoio-02E 

172 Router Wireless Comunità montana Basso Sinni-NovaSiriComune-01E wi-cmn-bassin-NovaSiriComune-01E 

Wireless Man 
Matera 

210 Router Wireless zona industriale Iesce Matera Tsunami MP.11 5054-R 

211 Router Wireless zona industriale Iesce Matera Tsunami MP.11 5054-R 

212 Router Wireless zona industriale Iesce Matera Tsunami MP.11 5054-R 

213 Router Wireless zona industriale Iesce Matera Tsunami MP.11 5054-R 

214 Router Wireless zona industriale Iesce Matera Tsunami MP.11 5054-R 

Connettività e 
accesso LAN 
Comunità 
Montantane PIT 
Marmo Platano (Enti 
pubblici connessi a 
Rupar & Rilanci 
wireless) 

249 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Bara_Bella_CoC 

250 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Bara_Muro_Grande 

251 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Bara_Ruoti_Avigliano 

252 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano CastBel-ComBel 

253 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Cava-Vietri 

254 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Cesine-foj 

255 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano CM_ComSavoia 
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256 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano CM_Muro 

257 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano CM_Savoia_Croce_Santang 

258 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano COC 

259 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Com_Sant 

260 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Com2 

261 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano ComBar 

262 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano ComBrienza 

263 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano ComGrande 

264 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano ComMuro 

265 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano ComPicerno 

266 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano ComSassodiCast 

267 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano ComSatr 

268 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano ComSavoia 

269 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano ComTito 

270 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Comune_Balvano 

271 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Comune-Vietri 

272 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Croce_Brienza_Sasso 

273 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Croce_CMSavoia_Punzi 

274 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Curva-tour 

275 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Curv-comune 

276 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Foj_Cataldo 

277 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Foj_Cesine_Arte 

278 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano GiudPaceBella 

279 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Istituto_Arte 

280 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano MMC_Cesine_Punzi 

281 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano MMC_Satriano_Santangelo 

282 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano MMC_Vietri 

283 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Museo_Muro 

284 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano PIT 

285 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Proloco_Sasso 

286 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Punzi_Com_MMC 

287 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Punzi-Dom-Croce 

288 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Regione1 

289 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Regione2 

290 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Ruoti_com 

291 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano SanDomenico 

292 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano ScuolaSatriano 

293 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano SerBar_Cataldo 

294 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano SerBara-Picerno-Balvano 

295 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano SerPic_Ces_Bar 

296 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano SerPic_ComPic_PIT 

297 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano SerPic-Cesine-MMC 

298 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Tour-baragiano 

299 Microtick Comunita Montana PIT Marmo Platano Tour-curva 
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300 
Microtick 
 
 

Comunita Montana PIT Marmo Platano 
 

wi-cmn-pit-Campus-01E 
 

Connettività e 
accesso LAN 
Comunità 
Montantane Alto 
Agri (Enti pubblici 
connessi a Rupar & 
Rilanci wireless) 

301 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri rt-cmn-altagr-VillaDagri-01E 

302 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri Router_GrumentoN 

303 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri rt-cmn-altagr-VillaDagri-01E 

304 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri Router_Viggiano 

305 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri Router_Tramutola 

306 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri Router_AltoAgri 

307 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri   

308 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri Router_MarsicoNuovo 

309 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri Router_Biblioteca 

310 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri   

311 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri Router_Sarconi 

312 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri collinatrvshvilla 

313 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri ospedale_villa_agri 

314 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri collina_vs_viggiano 

315 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri collina_aus 

316 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri CM_Comunita_Montana 

317 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri viggiano 

318 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri marsico_nuovo 

319 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri   

320 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri paterno 

321 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri   

322 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri Sarconi 

323 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri   

324 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri MarsicoN_Pal_Manzoni_1 

325 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri montemurro 

326 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri   

327 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri Viggiano_Grunemto_Nova 

328 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri Grumento_Nova 

329 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri Router_Montemurro 

330 cisco e alvarion Comunita Montana Alto Agri rt-cmn-altagr-VillaDagri-01E 

Connettività e 
accesso LAN 
Comunità 
Montantane Alto 
Sinni (Enti pubblici 
connessi a Rupar & 
Rilanci wireless) 

331 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

332 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

333 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

334 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

335 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

336 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

337 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

338 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

339 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

340 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

341 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

342 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 
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343 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

344 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

345 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

346 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

347 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

348 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

349 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

350 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

351 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

352 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

353 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

354 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

355 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

356 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

357 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

358 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

359 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

360 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

361 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

362 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

363 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

364 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

365 Microtick Comunita Montana Alto Sinni Comunita Montana Alto Sinni 

 

2.4 Servizi di connettività 

In aggiunta alle utenze servite in fibra ottica in modalità IRU sono presenti una serie di collegamenti con 
tecnologia alternativa come di seguito specificato: 
 

SEDE CITTA’ INDIRIZZO TECNOLOGIA SEDE DI AFFERENZA 

Nodo di raccolta 
Regione 

Potenza Via Verrastro GBE FO - 60 Mbps Potenza sede Regione 

Ospedale Pescopagano Contrada S. Pietro, 2 
HDSL – 8/6 Mbps 

BGA 6 Mbps 
Potenza sede Regione 

Ospedale Chiaromonte Rione S. Lucia, 22 
HDSL – 8/6 Mbps 

BGA 6 Mbps 
Potenza sede Regione 

Regione  

c.so Umberto 
Potenza C.so Umberto 28 

Fibra30M  

BGA 1Mbps 
Potenza sede Regione 

Regione  

Melfi 
Melfi p.zza Federico II 

Fibra30M  

BGA 6 Mbps 
Potenza sede Regione 

Regione  

Senise 
Senise Zona Industriale FibraGBE10M Potenza sede Regione 
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Tabella 2   altre sedi primarie della rete gigaRUPAR 

Sono parte della rete gigaRUPAR anche una serie di collegamenti realizzati nell’ambito della convenzione 

SPC1 denominati secondari e riferite alle seguenti utenze: 

SEDE CITTA’ INDIRIZZO TECNOLOGIA SEDE DI AFFERENZA 

Nodo di raccolta 
Regione (*) 

Potenza Via Verrastro 
ADSL/MPLS 

Potenza sede Regione 

c/o ENI – Oss. 
Ambientale 

Marsiconuovo 
Corso Vittorio 
Emanuele 3 

ADSL/MPLS Potenza sede Regione 

Regione 
Lagonegro 

Lagonegro Via Colombo, 66 
ADSL/MPLS Potenza sede Regione 

Regione 

Villa D’Agri 
Marsico Vetere P.zza Zecchettin, 1 

ADSL/MPLS Potenza sede Regione 

Regione 

ROMA 
Roma Via Nizza 

ADSL/MPLS Potenza sede Regione 

Regione 

Policoro 
Policoro C.so De gasperi 

ADSL/MPLS Potenza sede Regione 

Tabella 3   altre sedi secondarie della rete gigaRUPAR 

(*) Il nodo di raccolta serve anche una serie di collegamenti ADSL/MPLS SPC1 di deversi enti che tramite 

questo collegamento a loro carico sono connessi alla RUPAR. 

Ulteriore servizio è un flusso PRI 30 linee bidirezionali n.ro 0971594256 attestato presso la Regione 

Basilicata e dedicato al call center CTR. 

2.4.1 Nuovi servizi di connettività richiesti 

Di seguito riportiamo i dettagli prestazionali richiesti per la migrazione degli attuali collegamenti, 

precedentemente riportati, secondo le nuove specifiche: 

SEDE CITTA’ INDIRIZZO PRESTAZIONE 

Nodo di raccolta Regione Potenza Via Verrastro 100 Mbps BMG 

Ospedale Pescopagano Contrada S.Pietro, 2 20 Mbps BMG 

Ospedale Chiaromonte Rione S.Lucia, 22 20 Mbps BMG 

Regione c.so Umberto Potenza C.so Umberto 28 10 Mbps BMG 

Regione Melfi Melfi p.zza Federico II 10 Mbps BMG 

Regione Senise Senise Zona Industriale 10 Mbps BMG 

c/o ENI - Osservatorio 
Ambientale 

Marsiconuovo Corso Vittorio Emanuele 3 
10 Mbps BMG 

Regione Lagonegro Lagonegro Via Colombo, 66 10 Mbps BMG 

Regione Villa D’Agri Marsico Vetere P.zza Zecchettin, 1 10 Mbps BMG 

Regione ROMA Roma Via Nizza 10 Mbps BMG 

Regione Policoro Policoro C.so De gasperi 10 Mbps BMG 
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SEDE CITTA’ INDIRIZZO PRESTAZIONE 

Telelavoratore Da definire -------- 5 Mbps BMG 

 

2.5 Connetività Internet 

La soluzione di connettività in esercizio è attualemente basata su un collegamento punto-punto non protetto 
in tecnologia DWDM con banda garantita pari a 2,5 Gbps, tra la sede di Regione Basilicata di Potenza via 
Verrastro e il PoP Internet TIM di Nola. 
Il profilo in termini della banda garantita è pari a 2,5 Gbps. 

Il collegamento è realizzato mediante l’installazione presso la sede di Regione Basilicata di via Verrastro dei 

seguenti prodotti: 

 Terminazione di rete del servizio Interbusiness: Router Cisco ASR1001X equipaggiato con due 

interfacce da 10Gbps di cui una connessa ad una porta del centro stella della rete Rupar e l’altra con 

la porta della terminazione di rete del servizio DWDM; 

 Terminazione di rete del servizio DWDM equipaggiato con un’interfaccia da 10Gbps. 

Sono attivi i servizi BGP in quanto la Regione ha funzioni di Autonomous System. 

Le caratteristiche minime richieste devono essere equivalenti alle attuali. 

2.6 Centro Tecnico Regionale (CTR) 

I suddetti sottosistemi sono coordinati dalla struttura denominata Centro Tecnico Regionale (C.T.R.) che 

svolge le funzioni per la gestione tecnico-operativa dei servizi della RUPAR. 

Per queste funzioni sono attive due aree del centro tecnico che nel loro complesso devono 

garantire, secondo precisi Livelli di Servizio (SLA), le esigenze di funzionamento di quanto segue: 

a) Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale; 

b) connessione della RUPAR a reti e sistemi esterni (pubblici e privati) e rapporti operativi 

con i relativi gestori (Internet, SPC, GARR); 

c) assistenza tecnica, tramite help desk di primo e secondo livello, per il corretto utilizzo dei 

servizi di base dalle postazioni di lavoro della Regione stessa e degli Enti collegati; 

d) gestione del Data Center della RUPAR con funzionalità di Hosting, Housing e Cloud di 

applicativi e servizi. 

2.6.1 Presidio on site  

Relativamente alla attività espletate dal C.T.R. Area tematica “Presidio” che esplica le seguenti attività: 
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 Servizio di help desk tecnico di primo e secondo livello per l’assistenza agli enti ed agli utenti connessi 

alla rete RUPAR (Service Desk); nell’ambito dei processi strutturati di Service Management, il CTR 

svolge funzioni di Service Desk, che agisce come punto di contatto tra gli utenti e l'IT Service 

Management, per gestire incidenti e richieste degli utenti e fornire un interfaccia per gli altri processi, 

quali Change, Problem, Configuration, Release, ecc., gestendo tutto il ciclo di vita dell'incidente o della 

service request. 

 
Gli elementi distintivi della funzione di Service Desk sono: 

 
- prima diagnosi e tentativo di risoluzione delle segnalazioni/richieste al primo livello, 

anche attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nella Knowledge base; 

- classificazione degli incidenti o richieste, attraverso modalità' obiettive per 

classificare gli incidenti in modo che siano assegnati opportunamente; 

- assegnazione della priorita', attraverso modalità obiettive per l'assegnamento della 

priorita' di un incidente (ad esempio attraverso una matrice di impatto/urgenza); 

- assegnamento degli incidenti/richieste, automatizzando il più' possibile il routing dei 

casi in base al workload e alle competenze di ogni tecnico, in modo da ottimizzare 

le risorse; 

- assegnamento a gruppi esterni, attraverso accordi con Fornitori terzi responsabili di 

specifiche attività. 

 
Il servizio di Hel Desk è atttualmente erogato nella finestra: 

lun. –ven. 8:00 20:00 e sab. 8:00 -17:00. 
 

2.6.2 Area tematica “Trasporto dell’Informazione” gigaRUPAR 

Relativamente alla attività espletate dal C.T.R. per la sezione “Trasporto dell’Informazione” queste coprono 

le seguenti tematiche: 

 amministrazione tecnica e gestione tecnico-operativa della rete unitaria regionale, compresa la sua 

interconnessione con le atre reti della PA, con la rete Internet e con le strutture del Data Center 

regionale e dei data Center distribuiti nella rete RUPAR (ASP, ASM. Az. Ospedaliera San Carlo; CROB 

Rionero etc…); 

 gestione tecnico operativa e monitoraggio continuo della rete e del traffico effettuato da ciascun ente 

connesso anche ai fini di una eventuale fatturazione dei servizi di rete per la ripartizione dei relativi costi 

di esercizio tra gli Enti connessi; 

 assistenza tecnica alle P.A.L. per la loro interconnessione alla rete unitaria; 

 supporto per l’amministrazione regionale per la specificazione e la stipula dei contratti di servizi con gli 

operatori pubblici di telecomunicazione, per l’acquisizione di collegamenti esterni, in applicazione di 

requisiti di pari opportunità e trasparenza; 

 interazione con le altre sezioni del C.T.R., per il necessario coordinamento operativo. 

 

In particolare il servizio si occupa di: 
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 gestire l’indirizzamento IP secondo gli standard definiti nella RUPAR, la 
nomenclatura/indirizzamento dei server e dei posti di lavoro, nonché i parametri di 
configurazione e di QoS; 

 effettuare il monitoraggio costante dei parametri significativi della qualità e delle prestazioni 
della rete (PdR); 

 coordinanere ed assicurare gli interventi volti al ripristino delle funzionalità del servizio di 
rete e/o apparati TLC direttamente ove la manutenzione è a carico del CTR, oppure 
mediante l’attivazione dei fornitori della manutenzione se esterni al CTR; 

 assicurare l’effettuazione degli interventi periodici programmati per garantire il buon 
funzionamento dei sistemi; 

 effettuare l’attivazione logica di nuove porte di rete (PdR). 

Per il dettaglio delle PdR gestite dal CTR (inventario normalizzato per complessità) si rimanda all’allegato 

n.ro 1 inventario. 

2.6.3 Area tematica “Interoperabilità e Integrazione dei servizi” 

Le attività che sono espletate dal C.T.R. per la sezione “Interoperabilità e integrazione dei servizi” 

afferiscono alla gestione tecnico-operativa dei sistemi, necessaria per il funzionamento del Data Center della 

RUPAR e la corretta integrazione dei Data Center distribuiti sulla rete RUPAR. 

Gli obiettivi afferenti all’area sono: 

 Garantire la disponibilità dei sistemi e l’esecuzione delle attività schedulate in coerenza con le 
specifiche indicate nel calendario di erogazione dei servizi all’utenza, sia interna che esterna; 

 Assicurare un continuo controllo sullo stato dei sistemi e dei collegamenti, individuare criticità 
malfunzionamenti ed intraprendere le azioni necessarie; 

 Assicurare la corretta produzione e distribuzione degli output; 

 Prevenire, gestire e risolvere tutti i problemi che comportano interruzione o degrado del servizio 
all’utenza; 

 Ottimizzare l’utilizzo dello storage in termini di razionalizzazione degli accessi e garantire la 
disponibilità, la salvaguardia ed l’integrità dei dati; 

 Garantire l’efficienza dei sistemi rispetto all’utilizzo delle risorse hardware e software; 

 Controllare l’impatto sulla tecnologia esistente e garantire l’adeguamento degli ambienti elaborativi a 
fronte dell’immissione in esercizio di modifiche correttive e/o evolutive di applicazioni esistenti. 

 

La gestione dei sistemi (system management) include tutte quelle attività, necessarie per prendere in 

carico, condurre e mantenere sempre aggiornata e funzionante la infrastruttura hardware e software di base 

utilizzata per l’erogazione dei servizi informatici sia della Regione che degli enti ospitati, in particolare la 

gestione di base dei sistemi comprende: 

- le installazioni dell’hardware e del software di base, la loro configurazione, 

personalizzazione ed eventuale distribuzione presso sistemi periferici in relazione ad 

aggiornamenti di configurazioni esistenti; 

- la conduzione operativa dei sistemi (accensione e spegnimento, start-up dei 

collegamenti, ecc.); 

- la definizione, la realizzazione, la schedulazione e l’esecuzione delle procedure di 

gestione dei sistemi e dei collegamenti; 
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- il monitoraggio dei sistemi per la rilevazione e la risoluzione di malfunzionamenti 

hardware e software; 

- la gestione delle utenze e dei relativi livelli di autorizzazione; 

- la configurazione e la definizione delle modalità di utilizzo dello storage in termini di 

regole di allocazione e movimentazione dei dati; 

- la gestione dei backup/restore dei dati di sistema; 

- il miglioramento delle prestazioni dei sistemi. 

 

La gestione dei sistemi erogata dal CTR, oltre alla gestione di base, si occupa anche della gestine del Data 

Center in termini di attività necessarie per la introduzione di nuove tecnologie e/o sistemi hardware e 

software che comportino sostanziali cambiamenti di configurazione e/o organizzazione del centro 

elaborazione dati, tale ambito lo si può identificare come sviluppo e integrazione sistemi. 

Sono inclusi in questo servizio: 

- il disegno dei sistemi ed il loro dimensionamento; 

- la definizione delle interconnessioni e del modello operativo dei sistemi; 

- la definizione della configurazione dei sistemi; 

- la definizione delle basi dati. 

 

Rientrano nell’ambito dello sviluppo sistemi anche le attività non strutturate di supporto all’evoluzione 

dei sistemi, quali ad esempio: 

- il supporto al capacity management delle infrastrutture informatiche; 

- il supporto alla definizione di piani di disponibilità e continuità operativa delle infrastrutture; 

- il supporto alla definizione dei processi di service management; 

- il supporto alla gestione sistemi per attività che richiedano competenze specifiche; 

- il supporto specialistico per gli aspetti tecnologici relativi allo sviluppo applicativo. 

 

Fanno inoltre parte dello sviluppo sistemi le seguenti attività: 

- analisi dell’impatto implementativo; 

- analisi del rischio; 

- analisi dei costi e dei benefici; 

- definizione delle modalità di realizzazione; 

- definizione dei metodi di collaudo; 

- definizione dei metodi di installazione; 

- documentazione funzionale; 

- procedure operative; 

- rilascio della soluzione alla gestione (esercizio). 

 

Il servizio di integrazione dei sistemi e delle infrastrutture opera per far sì che i sistemi ed i diversi ambienti 

tecnologici divengano interoperabili oltre che interconnessi. Il mondo ICT è caratterizzato dalla coesistenza 

di tecnologie eterogenee comunicanti tra loro funzionalmente a livello di sistemi operativi, di piattaforme 
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hardware, di protocolli/tecnologie di comunicazione e componenti applicativi che rendono l’attività di 

integrazione molto complessa. 

L’esigenza dell’integrazione di sistemi e infrastrutture nasce, oltre che dalla necessità di migliorare o fornire 

nuovi servizi a utenti finali esterni e/o dipendenti dell’Amministrazione stessa, anche dal bisogno di 

valorizzare, a volte senza dover abbandonare le scelte tecnologiche già fatte, i servizi isolati/obsoleti presenti 

nell’esistente architettura, integrandoli con altre tecnologie avanzate, per rendere il tutto funzionalmente più 

fruibile, contenendo i costi di produzione, migliorando le prestazioni ed elevando il livello di servizio offerto. 

 

Inoltre sempre nell’ambito della gestione dei sistemi il CTR garantisce la manutenzione dei sistemi, che 

comprende le attività necessarie per mantenere continuamente allineati i sistemi HW e SW di base alle più 

recenti innovazioni tecnologiche rilasciate dai fornitori e necessarie per la corretta erogazione del servizio, 

nonché tutte le attività necessarie per ripristinare il funzionamento dei sistemi a fronte di errori. 

Per la manutenzione HW, il servizio base è limitato all’attività di interfaccia con i soggetti, responsabili dei 

contratti di manutenzione, che provvedono alla riparazione di sistemi/componenti difettosi. 

Per la manutenzione del SW di sistema, invece, il servizio base prevede l’esecuzione delle operazioni di 

modifica e upgrade sui sistemi, a seguito del rilascio, da parte del produttore, degli aggiornamenti e/o 

correzioni SW. 

Le attività previste possono essere di due tipi: 

- Manutenzione Preventiva (attività di manutenzione atta a prevenire l’occorrenza di errori, 

- malfunzioni e guasti); 

- Manutenzione Correttiva (attività di manutenzione a seguito di malfunzioni o guasti). 

 

Il servizio di manutenzione si propone i seguenti obiettivi: 

- mantenere funzionanti ed in piena efficienza le apparecchiature oggetto del servizio; 

- ridurre i tempi di fermo delle apparecchiature e dei sistemi, a fronte di malfunzionamenti 

o errori, entro i termini stabiliti; 

- verificare e mantenere i requisiti di sicurezza funzionale, associati agli apparati e ai 

sistemi oggetto del servizio; 

- gestire le richieste d’intervento in modo efficace, per tutto l’iter operativo, fino alla 

soluzione del problema; 

- facilitare la comunicazione con gli utenti per il supporto alla soluzione di tutti quei 

problemi  che non richiedono l’intervento diretto presso i sistemi; 

- minimizzare i tempi di fermo manutentivo, durante le operazioni di aggiornamento 

tecnologico. 

Per quanto attiene il dimensionamento dei Servizi in gestione del CTR si rimanda all’allegtao n.ro 1 

inventario. 

Il servizio di supporto all’evoluzione funzionale ed operativa del centro per la cooperazione applicativa 

regionale in stretta coerenza con i progetti nazionali ed interregionali. 

L’attività svolta prevede la gestione della infrastruttura software di cooperazione applicativa. 
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Il Centro di Gestione Servizi Infrastrutturali di Cooperazione ed Accesso (CG-SICA) è il Centro di 

Competenza, integrato nel Centro Tecnico Regionale,  che costituisce la componente delle 

infrastrutture, tecniche ed organizzative, preposta all’erogazione di Servizi Infrastrutturali di 

Interoperabilità, Cooperazione ed Accesso (SICA) che abilitano l’interoperabilità e la Cooperazione 

Applicativa fra le Amministrazioni e l’accesso ai servizi applicativi da queste sviluppati e resi disponibili 

sul SPC (Sistema Pubblico di Connettività) in conformità alla standard SPCoop (Sistema Pubblico di 

Cooperazione Applicativa standardizzato dal CNIPA nel 2005). 

Tale Centro di Competenza è responsabile della gestione dell’infrastruttura che prevede le seguenti 

attività principali:  

a) Supporto per la qualificazione delle Porte di Dominio rilasciate alle Pubbliche Amministrazioni 

Locali lucane all’interno della server farm regionale  

b) Integrazione dei servizi infrastrutturali SICA federati 

c) Implementazione, monitoraggio, e aggiornamento degli accordi di servizio in ambiente di test 

e produzione 

d) Coordinamento ed integrazione di tutte le risorse umane e tecnologiche funzionali agli accordi 

di servizio 

e) Supporto ai soggetti (aziende, pubbliche amministrazioni locali e ministeri) coinvolti negli 

accordi di servizio 

f) Gestione degli adempimenti normativi e amministrativi con il servizio nazionale SICA 

Infrastruttura. 

 
FreESBee 
La componente applicativa dell’infrastruttura è costituita da freESBee. Il progetto freESBee, condotto 

dall'Università degli Studi della Basilicata in collaborazione con l'Ufficio Società Informazione della 

Regione Basilicata, prende avvio nel 2007 avendo come scopo la realizzazione Open Source di una 

PdD (Porta di Dominio) e di un NICA (Nodo di Interconnessione per la Cooperazione Applicativa)  

totalmente compatibili con la specifica SPCoop/ICAR.  

Schema logico 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4 Area tematica “Security” 

Relativamente alla attività espletate dal C.T.R. è attiva anche una sottosezione denominata “Security” che 
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esplica le seguenti attività: 

 Gestione dei dispositivi di sicurezza ( antivirus, Firewall etc..); 

 servizi di assessment e di analisi per l’implementazione di soluzioni di sicurezza, a 
salvaguardia delle risorse e del patrimonio informatico della Regione e degli Enti connessi; 

 gestione le politiche di accesso ai servizi (PKI e CA) ed alle risorse informatiche coinvolte 
nella soluzione offerta e di garantirne il relativo controllo; 

 servizi di “fail safe” per tutti i componenti, cioè che ogni loro malfunzionamento o messa 
fuori operazione non comporti una diminuzione della sicurezza e garanzia di esercizio, 
eventualmente anche attraverso una messa fuori uso della particolare stazione 
interessata; 

 servizio di recovery per il ripristino del sistema di fronte a guasti o ad eventi, naturali o 
dolosi, viene garantito il ripristino allo stato in cui si trovava, prima del verificarsi dell’evento 
stesso o di un certo tempo prestabilito; 

 servizi di gestione delle configurazioni dei componenti hardware e software di sistema per 
la sicurezza. 

 
Le PdRS gestite dal CTR (rif. inventario normalizzato per complessità) si rimanda all’allegato n.ro 1 
inventario. 
 

2.6.5 Area tematica “Trasporto dell’Informazione” sulla rete Radio 

Relativamente alla attività espletate dal C.T.R. per la sezione “Trasporto dell’Informazione” è attiva una area 

con specifica competenza sulla rete Radio articolata secondo quanto già specificato nel paragrafo specifico. 

 

In particolare il servizio si occupa d relativamente alle apparecchiature della rete Radio di: 

 gestire l’indirizzamento IP secondo gli standard definiti nella RUPAR, la 
nomenclatura/indirizzamento dei server e dei posti di lavoro, nonché i parametri di 
configurazione e di QoS; 

 effettuare il monitoraggio costante dei parametri significativi della qualità e delle prestazioni 
della rete (PdR); 

 coordinanere ed assicurare gli interventi volti al ripristino delle funzionalità del servizio di 
rete e/o apparati TLC direttamente ove la manutenzione è a carico del CTR, oppure 
mediante l’attivazione dei fornitori della manutenzione se esterni al CTR; 

 assicurare l’effettuazione degli interventi periodici programmati per garantire il buon 
funzionamento dei sistemi; 

 effettuare l’attivazione logica di nuove porte di rete (PdR). 

 

2.6.6 Centro di Monitoraggio Remoto per l’operatività della RUPAR 

 
Per l’erogazione dei servizi del CTR il Fornitore ha sviluppato e utilizza opportuni strumenti di monitoraggio, 
alcuni strumenti sono già a disposizione della Regione stessa a valere su altri contratti (ad esempio 
Microsofdt SCM), mentre altri sono stati messi a disposizione dal fornitore nell’ambito del servizio di 
monitoraggio. 

Tramite i suddetti strimenti attualmente il fornitore eroga un servizio di monitoraggio H24/365 gg, con 

intervento proattivo. 

Il servizio è garantito tramite un collegamneto ad alta velocità dedicato tra il Centro Servizi del Fornitore ( 

la sede della società impegnata nel servizio) e la RUPAR. 

Il Fornitore dispone di un centro servizi per l’operatività da remoto, messo a disposizione della Regione. 

Da tale centro, attraverso l’utilizzo degli opportuni strumenti e mediante l’impiego di personale specializzato, 
il Fornitore può operare in collegamento con i sistemi della Regione per effettuare tutte le attività di gestione 
che non richiedono necessariamente la presenza di personale in loco, ad esempio: 

 monitoraggio dei sistemi, delle reti e delle applicazioni; 

 gestione dei processi di service management; 
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 esecuzione dei processi di change semplici e proceduralizzati (definizione utenze, reset 

 password, ecc.); 

 attività di conduzione operativa remotizzabili; 

 monitoraggio, intervento e analisi proattiva per le problematiche di sicurezza informatica. 
 

La società deve garantire la sicurezza dei collegamenti e la riservatezza dei sistemi e delle informazioni 
attraverso la formalizzazione e l’applicazione di procedure e politiche di sicurezza da adottare al proprio 
interno (Sistema di Gestione delle Sicurezza delle Informazioni – SGSI. Infatti, è responsabilità del fornitore 
assicurare che il Centro Servizi, le infrastrutture in esso ospitate, le informazioni gestite e le transazioni da e 
verso la rete dell’Amministrazione siano protette mediante l’adozione di adeguati sistemi e metodologie, nel 
rispetto di quanto stabilito dallo standard ISO/IEC 27001. 

Sempre parte integrante del Servizio di Monitoraggio è la reperibilità del personale dedicato H24/365gg 

raggiungibile tramite telefono cellulare ed in grado di intervenire entro 30 min. dal verificarsi di un evento di 

guasto. 

 

2.7 Infrastruttura DATA CENTER 

Il DATA CENTER della RUPAR ospita l’insieme dei sistemi di Elaborazione Dati (SERVER) dove sono 

ospitati tutti i servizi applicativi e di base erogato dalla RUPAR sia al servizio degli Enti Locali del territorio sia 

al servizio della Regione Basilicata stessa. 

Di seguito si riporta l’elenco dei sistemi componenti il DATA CENTER in termini di server fisici e/o virtua li ( 

server logici) e le loro caratteristiche di sintesii seguito si riporta l’organizzazione del DATA CENTER 

visualizzato tramite il  sistema di gestione: 
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Completa l’ìnfrastruttura del DATA CENTER il Sistema di Disaster Recovery attestato presso il sito RUPAR 

di Matera. 

Nell’ambito del progetto si prevede un consolidamento del DATA CENTER con una riallocazione dei sistemi 

esistenti in un nuovo locale tecnico attrezzato fermo restando il numero dei servizi da gestire. 

Di seguito si riportano gli elementi della Infrastruttura 

Sistema Primario PZ 
-          N.2 chasiss  IBM Flex System Enterpeise 
-          N. 18 LAME IBM x240 con:  

o   CPU: 36, TOT CORE: 288 “Intel Xeon 8C Processor Model E5-2690 135W 2.9GHz/1600MHz/20MB” 

o   RAM Tot.: 2448 GB  “PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM”) 
-         STORAGE TOT.: 144TB RAW “IBM V7000 + n.ro 5 IBM Storwize V7000 Disk Enclosuret,  120 x 1,2 TByte 6Gb 

SAS 10K 2.5-inch SFF HDD” 
  

Elenco delle apparecchiature sito di Potenza: 

Flex System  Chassis/Server X240 q.tà 

00X8636 
8721A1G IBM Flex System Enterprise Chassis S/N: 06WKGA3, 
06WKFY1       2 

00X8638 8731A1G IBM Flex System Manager node S/N: 06ADAL3                                        1 
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00X8640 

8737R2G IBM Flex System x240 Compute Node S/N: 06WVLR0, 
06WVLP9, 06WVLR3, 06WVLR4, 06WVLR5, 06WVLR2, 06WVLR7, 
06WVLR6, 06WVLR1, 06WVLP8, 06TGHZ2, 06TGHZ1, 06TPVF3, 
06TGHZ0, 06TGHY9, 06RTWB3, 06TPVF2, 06TPVF7 18 

 
 
N. parte Descrizione q.tà 

   
Sistem Storage 
AN tipo2 

 
SAN2- Accessori Sistem Storage Area Network 

 

 

Suite_HW 

n.02 249824E IBM SYSTEMSTORAG SAN24B-4 S/N: 10217BM, 10217BT         
n.01 2076524 IBM Storwize V7000 SFF Control S/N: 78218CM                 
n.04 207624F IBM Storwize V7000 SFF Expansion S/N: 7821G2N - 
7821EED – 7821G5W – 7821EEB       5 

Suite_SW 

Software Maintenance for IBM Storwize V7000 Base Software                                                                                                                           
n.01 2076524 IBM Storwize V7000 SFF Control S/N: 78218CM       
Software Maintenance for IBM Storwize V7000 CTRL SW 
SWMAV7000CSW n.02 207624F  IBM Storwize V7000 SFF  Expansion 
S/N: 7821G2N - 7821EED - 7821G5W – 7821EEB          
Software Maintenance for IBM Storwize V7000 EXP SW SWMAV7000ESW 5 

 
Sistema Secondario DR MT 
-          N.2 chasiss  IBM H 
-          N. 14 LAME IBM HS22 Sistema Secondario MT con: 

o   CPU: 44, TOT CORE: 176 “Intel Xeon 4C Processor Model E5620 2.40GHz” 

o   RAM Tot.: 1760GB  “8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM”) 
-        STORAGE TOT.: 115TB RAW “IBM V7000 + n.ro 8 IBM Storwize V7000 Disk Enclosure,  192 x 600GB 6Gb SAS 

10K 2.5-inch SFF HDD” 
 

Elenco delle apparecchiature sito di Matera: 

Codice  Descrizione q.tà 

61P7664  IBM Chassis BladeCenter H 8852 s/n 99D9772 1 

10N3990 IBM HS22 7870 14 

 
 

Sistem Storage AN 
tipo2 

StorageV7000 q.tà 

Suite_HW 

2076124 IBM STORWIZE V7000 DISK CONTROLL ENCLOSURE S/N: 
78N1CCP, 78N005T  

2 

Suite_SW 

2076124 IBM STORWIZE V7000 DISK CONTROLL ENCLOSURE S/N: 
78N1CCP, 78N005T  

2 

Suite_HW 
N.03 2076224 IBM Storwize V7000 Expansion Enclosure S/N: 78RF2F5, 
78RF2F8, 78RF2H4 3 

Suite_SW 
N.03 2076224 IBM Storwize V7000 Expansion Enclosure S/N: 78RF2F5, 
78RF2F8, 78RF2H4 3 

   Sistem Storage AN 
tipo2 

StorageV7000  
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Suite_HW 
N.03 2076224 IBM Storwize V7000 Expansion Enclosure S/N: 78RF2CB,  
78RF2BK,  78RF3C4 3 

Suite_SW 
N.03 2076224 IBM Storwize V7000 Expansion Enclosure S/N: 78RF2CB, 
78RF2BK, 78RF3C4 3 

 
 

2.7.1 Manutenzione del Data Center 

2.7.1.1 Manutenzione Data Center Potenza 

Nell’ambito dei servizi è necessario garantire la Manutenzione in termini di: 
 

a) Sostituzione delle parti hw che presentano malfunzionamenti e guasti tramite la stipula dei relativi 
cotratti con il costruttore di riferimento IBM/Lenovo; 

 
b) Manutenzione delle componenti software tramite la stipula dei relativi cotratti con il costrutture di 

riferimento IBM/Lenovo; 
 

c) Interventi tecnici di supporto da garantire presso il sito di Potenza della Regione per guasti e 
malfunzionamenti. 

 
Di seguito riportiamo lo stato dell’arte delle manutenzioni delle apparecchiature presenti nel sito di Potenza 
con la relativa scadenza e la copertura da garantire. 
 

Data Center Potenza     Scadenza Scadenza 

    Descrizione  Attuale Dopo Rinnovo 

Chassis/Server X240 q.tà       

8721A1G IBM Flex System Enterprise Chassis 
S/N: 06WKGA3, 06WKFY1       

2 
2 Year Onsite Repair 
24x7 4 Hour Response 

31/12/2018 31/12/2020 

8731A1G IBM Flex System Manager node S/N: 
06ADAL3                                        

1 
2 Year Onsite Repair 
24x7 4 Hour Response 

31/12/2018 31/12/2020 

8737R2G IBM Flex System x240 Compute Node 
S/N: 06WVLR0, 06WVLP9, 06WVLR3, 06WVLR4, 
06WVLR5, 06WVLR2, 06WVLR7, 06WVLR6, 
06WVLR1, 06WVLP8, 06TGHZ2, 06TGHZ1, 
06TPVF3, 06TGHZ0, 06TGHY9, 06RTWB3, 
06TPVF2, 06TPVF7 

18 
2 Year Onsite Repair 
24x7 4 Hour Response 

31/12/2018 31/12/2020 

Descrizione q.tà       

SAN2- Accessori Sistem Storage Area Network         

n.02 249824E IBM SYSTEMSTORAG SAN24B-4 
S/N: 10217BM, 10217BT         

Suite_HW 

      

 
n.01 2076524 IBM Storwize V7000 SFF Control 
S/N: 78218CM                 n.02 207624F IBM 
Storwize V7000 SFF  Expansion S/N: 7821G2N - 
7821EED 

 

1 Year Onsite Repair 
24x7 4 Hour Response 

31/07/2019 31/07/2020 

Software Maintenance for IBM Storwize V7000 
Base Software                                                                                                                           
n.01 2076524 IBM Storwize V7000 SFF Control 
S/N: 78218CM       Software Maintenance for IBM 
Storwize V7000 CTRL SW SWMAV7000CSW 
n.02 207624F  IBM Storwize V7000 SFF  
Expansion S/N: 7821G2N - 7821EED 

Suite_SW 

      

Software Maintenance for IBM Storwize V7000 
EXP SW SWMAV7000ESW 

1 Year Software 
Maintenance Base 
Software for IBM 
Storwize V7000 SFF 

31/07/2019 31/07/2020 

n.02 207624F IBM Storwize V7000 SFF  
Expansion S/N: 7821G5W – 7821EEB       

    30/11/2020  --------------- 
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2.7.1.2 Manutenzione Data Center Matera 

Nell’ambito dei servizi è necessario garantire la Manutenzione in termini di: 
 

a) Sostituzione delle parti hw che presentano malfunzionamenti e guasti tramite la stipula dei relativi 
cotratti con il costruttore di riferimento IBM/Lenovo; 

 
b) Manutenzione delle componenti software tramite la stipula dei relativi cotratti con il costrutture di 

riferimento IBM/Lenovo; 
 

c) Interventi tecnici di supporto da garantire presso il sito di Matera per guasti e malfunzionamenti. 
 
Di seguito riportiamo lo stato dell’arte delle manutenzioni delle apparecchiature presenti nel sito di Matera 
con la relativa scadenza e la copertura da garantire. 
 

Data Center Matera 
  

  Scadenza Scadenza 

  Descrizione  Attuale Dopo Rinnovo 

Descrizione q.tà       

IBM Chassis BladeCenter H 8852 s/n 99D9772 1 
1 Year Onsite Repair 
24x7 4 Hour Response 

01/09/2019 01/09/2020 

IBM HS22 7870 14 
1 Year Post Warranty 
Onsite Repair 24x7 4 
Hour Response + YDYD 

01/09/2019 01/09/2020 

StorageV7000 q.tà       

n.02 2076124 IBM STORWIZE V7000 DISK 
CONTROLL ENCLOSURE S/N: 78N1CCP, 
78N005T  

6 

3 Year IBM SPECTRUM 
PROTECT SNAPSHOT 
PER TERABYTE 1-12 
ANNUAL SW 
SUBSCRIPTION & 
SUPPORT RENEWAL 

31/03/2018 31/03/2021 

n.02 2076124 IBM STORWIZE V7000 DISK 
CONTROLL ENCLOSURE S/N: 78N1CCP, 
78N005T  

Suite_HW 
1 Year Onsite Repair 
24x7 4 Hour Response 

31/07/2019 31/07/2020 

n.02 2076124 IBM STORWIZE V7000 DISK 
CONTROLL ENCLOSURE S/N: 78N1CCP, 
78N005T  

Suite_SW 

1 Year Software 
Maintenance Base 
Software for IBM 
Storwize V7000 SFF 

31/07/2019 31/07/2020 

N.03 2076224 IBM Storwize V7000 Expansion 
Enclosure S/N: 78RF2F5, 78RF2F8, 78RF2H4 

Suite_HW 
2 Year Onsite Repair 
24x7 4 Hour Response 

30/10/2018 31/07/2020 

N.03 2076224 IBM Storwize V7000 Expansion 
Enclosure S/N: 78RF2F5, 78RF2F8, 78RF2H4 

Suite_SW 

2 Year Software 
Maintenance Base 
Software for IBM 
Storwize V7000 SFF 
Expansion 

30/10/2018 31/07/2020 

StorageV7000          

N.03 2076224 IBM Storwize V7000 Expansion 
Enclosure S/N: 78RF2CB,  78RF2BK,  78RF3C4 

Suite_HW 
2 Year Onsite Repair 
24x7 4 Hour Response 

28/11/2016 31/07/2020 

N.03 2076224 IBM Storwize V7000 Expansion 
Enclosure S/N: 78RF2CB,  78RF2BK,  78RF3C4 

Suite_SW 

2 Year Software 
Maintenance Base 
Software for IBM 
Storwize V7000 SFF 
Expansion 

28/11/2016 31/07/2020 
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2.8 Potenziamento Data Center 

2.8.1 Potenziamento delle infrastrutture del DATA CENTER 

Previdiamo un intervento a richiesta per il potenziamento della infrastruttura del Data Center suddiviso 

rispetto a i seguenti obiettivi: 

1. implementazione della nuova soluzione di back up per soddisfare i nuovi fabbisogni in termini di 

performance e capacita; 

2. incremento della capacità di storage; 

3. incremento della capacità di elaborazione CPU e RAM; 

Riportiamo l’elenco dei prodotti hw e sw richiesti quale opzione (forniture a richiesta) di ampliamento 

dell’attuale capacità di elaborazione del Data Center. 
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N. parte Descrizione Quantità

Misc Storage Backup Potenza (240TB)

6099L2C IBM Storwize V3700 3.5-inch Storage Controller Unit 1

00MJ129 4 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD 60

00MJ099 10Gb iSCSI - FCoE 2 Port Host Interface Card 2

6099LEU IBM Storwize V3700 3.5-inch Storage Expansion Unit 4

00VL201 3 Year Onsite Repair 24x7 Same Business Day 4

00MJ176 0.6m SAS Cable (mSAS HD to mSAS HD) 8

00MJ117 Turbo Performance 1

00MJ121 Remote Mirroring 1

00VL143 3 Year Onsite Repair 24x7 Same Business Day 1

Misc Software Backup Veeam

V-VBRPLS-VS-P0000-00 VEEAM BACKUP & REPLICATION ENTERPRISE PLUS FOR VMWARE 28

V-VBRPLS-VS-P01YP-00

1 ADDITIONAL YEARS OF BASIC MAINTENANCE PREPAID FOR VEEAM BACKUP & REPLICATION ENTERPRISE 

PLUS FOR VMWARE 28

N. parte Descrizione Quantità

Misc StorageV7000Gen2 Mirror Potenza (144TB)

2076-524 IBM Storwize V7000 SFF Control 1

5301 1m Fiber Cable (LC) 8

9717 Power Cord - Austr/NZ 1

AGBH Shipping and Handling 524 1

AHB1 8Gb FC Adapter Pair 1

AHC1 Compression Accelerator 1

AHCB Cache Upgrade 1

AHF3 1.2TB 10K 2.5 Inch HDD 24

6661-A18 2076-524 ServicePac Warranty Service Upgrade 3 YR 24x7 Same Day ORT 6hrCL/4hrPD 1

5639-CB7 IBM Storwize Family Software V7000 Controller V7.4 1

UBJSC1 Base Software Controller Per Storage Device with 1 Year SW Maint 1

UBJWC1 Full Feature Controller Per Storage Device with 1 Year SW Maint 1

5639-CBC IBM Storwize Family Software V7000 Controller Maint (Reg): 3 Yr 1

UBKAC5 Base Software Controller Per Storage Device SW Maint 3 year Reg 1

UBKEC5 Full Feature Controller Per Storage Device SW Maint 3 year Reg 1

2076-24F IBM Storwize V7000 SFF Expansion 4

9730 Power Cord - PDU connection 4

ACUA 0.6m 12Gb SAS Cable(mSAS HD) 8

AGBK Shipping and Handling 24F 4

AHF3 1.2TB 10K 2.5 Inch HDD 96

6661-A15 2076-24F ServicePac Warranty Service Upgrade 3 YR 24x7 Same Day ORT 6hrCL/4hrPD 4

5639-XB7 IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V7000 Expansion Software 4

UBPNC1 Base Software Expansion Per Storage Device with 1 Year SW Maint 4

UBPTC1 Full Feature Expansion Per Storage Device with 1 Year SW Maint 4

5639-XBC IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V7000 Expansion Maint (Reg): 3 Yr 4

UBP7C5 Base Software Expansion Per Storage Device SW Maint 3 year Reg 4

UBRBC5 Full Feature Expansion Per Storage Device SW Maint 3 year Reg 4

Flex System Server X240

953262G Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 14C E5-2680v4 120W 2.4GHz/2400MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in 4

00YD961 Intel Xeon Processor E5-2680 v4 14C 2.4GHz 35MB Cache 2400MHz 120W 4

46W0833 32GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM 48

69Y1938 Flex System FC3172 2-port 8Gb FC Adapter 4

00AG540 Flex System CN4052S 2-port 10Gb Virtual Fabric Adapter 4

00ML706 SD Media Adapter with 2 Blank SD Media 4

Installazione, configurazione e start up dei sistemi forniti inclusa la formazione sui sofware forniti gg/uomo 15  

 

2.8.2 Nuova infrastruttura di Sicurezza 

La Regione ha la necessità di rinnovare la propria infrastruttura di sicurezza in termini di sostituzione 

dell’attuale sia in termini hardware che software e relative sottoscrizioni. 

Si richiede che si proceda ad una proposto progettuale, che partendo dalla attuale soluzione preveda la 

sostituzione, l’intervento da progettare deve comprendere tutto quanto necessario per l’attivazione della 

nuova infrastruttura di sicurezza. 
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I dati di base per la progettazione di riferimento sono i seguenti 

caratteristiche di base: 

 Troughput rete Internet 2,5 Gbps; 

 Troughput reti LAN 10 Gbps; 

 n.ro interfacce minimo 14; 

 caratteristiche di Next generation Firewall, IPS, Threat Protection; 

 alta affidabilitè n.ro due nodi in HA; 

Caratteristiche di performance minime richieste: 

 Firewall Throughput (Packet per Second) 50.5 Mpps; 

 Concurrent Sessions (TCP) 8 Million; 

 New Sessions/Second (TCP) 100,000; 

 Firewall Policies 50,000; 

 IPsec VPN Throughput (512 byte) 10 Gbps; 

 Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 10,000; 

 Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 50,000; 

 SSL-VPN Throughput 1 Gbps; 

 Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) 5,000; 

 SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP)3 5 Gbps. 
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